

| Název  | Hodnota A        | Hodnota B         |  |
|--|------------------|-------------------|--|
| <b>Základní náklady</b>                          |                  |                   |  |
| Dodávka  | 69 625,87        |                   |  |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 2 506,53         | 696,26            |  |
| Montáž - materiál                                |                  | 305 434,95        |  |
| Montáž - práce                                   |                  | 80 870,79         |  |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>72 132,40</b> | <b>387 001,99</b> |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce            |                  | 23 178,34         |  |
| Nátěry   |                  | 0,00              |  |
| Zemní práce                                      |                  | 0,00              |  |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací               |                  | 0,00              |  |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>72 132,40</b> | <b>410 180,34</b> |  |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2          |                  | 0,00              |  |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |                  | 0,00              |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |                  | 0,00              |  |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |                  | <b>482 312,74</b> |  |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |                  |                   |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2            |                  | 0,00              |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |                  | 0,00              |  |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                  | <b>0,00</b>       |  |
| Kompletační činnost                              |                  | 0,00              |  |
| <b>Náklady celkem</b>                            |                  | <b>482 312,74</b> |  |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |                  | 0,00              |  |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |                  | 0,00              |  |
| <b>Součty odstavců</b>                           | <b>Materiál</b>  | <b>Montáž</b>     |  |
| ROZVADĚČ RMS1320 úprava a doplnění               | 69 625,87        | 5 523,43          |  |
| Dodávky  | 69 625,87        | 5 523,43          |  |
| Elektromontáže                                   | 305 434,95       | 75 347,36         |  |
| Demontáže  | 1 159,00         | 6 154,50          |  |
| SILNOPROUDÉ ROZVODY                              | 293 489,39       | 69 192,86         |  |
| OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA                             | 194 812,69       | 10 567,91         |  |
| KABELOVÉ ROZVODY                                 | 40 581,62        | 26 483,38         |  |
| KONCOVÉ PRVKY                                    | 20 217,72        | 8 001,78          |  |
| KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE               | 37 877,36        | 24 139,79         |  |