

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Valenta_1803

Stavba: KNTB, a.s. - Budova 23 - stavební úpravy části 3.NP - ambulance chirurgie

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 14. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a.s.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

RAPOS, spol. s r.o.

25504487

DIČ: CZ25504487

Projektant:

IČ:

Ing. Jan Valenta

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	220 090,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	220 090,73
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	220 090,73	46 219,05
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	266 309,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Valenta_1803

Stavba: KNTB, a.s.- Budova 23 - stavební úpravy části 3.NP - ambulance chirurgie

Místo:

Datum: 14. 1. 2018

Objednatel: KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a.s.

Projektant: Ing.Jan Valenta

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	220 090,73	266 309,78
Valenta_ 1803	KNTB, a.s.- Budova 23 - stavební úpravy části 3.NP - ambulance chirurgie	220 090,73	266 309,78
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		220 090,73	266 309,78