

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor

Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

Název akce

KNTB, a.s. - Budova 23 - Stavební úpravy části

3.NP - ambulance chirurgie

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

		Objekt	Cena Kč bez DPH
OVN-S			99 800,00
D1	Stavební a inženýrské objekty	D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení	1 540 225,65
		D1.01.03 Požárně bezpečnostní řešení	233 382,10
		D1.01.04 Zdravotně technické instalace	23 088,79
		D1.01.05 Vytápění	482 312,74
		D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace	784 653,00
		D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace	85 850,00
		D1.01.08 Rozvody medicinálních plynů	
	Stavební objekt 1 celkem		3 149 512,28
Stavební a inženýrské objekty celkem			3 149 512,28
D2	Provozní soubory	D2.01.01 Zdravotnická technologie - není součástí dodávky	220 090,73
		D2.01.02 Vzduchotechnika	130 256,00
		D2.01.04 EPS a ERO	
	Provozní soubory celkem - pro objekt SO 01		350 346,73
Provozní soubory celkem			350 346,73
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH			3 599 659,01
DPH	21%		755 928,39
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH			4 355 587,40