



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, projekt geotechnického monitoringu

č. objednatele: 11PT-001793

evidenční číslo: 183/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001510002 (3271115143.18702)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
533 02 Pardubice
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: ředitel
Správy Pardubice
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SUDOP PRAHA a.s.
Adresa: Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Zastoupen:
předseda představenstva
místopředseda představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
Kontaktní osoba:
vedoucí Střediska geotechniky
Tel:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí

platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování projektu geotechnického monitoringu (pro období před stavbou, v průběhu stavby a po dobu záruky).

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.8.2018

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 112 500,- Kč / 136 125,- Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 19. 07. 2018

V Praze dne 9. 7. 2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace Služeb

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, projekt geotechnického monitoringu
č. objednatele: 11PT-001793 evidenční číslo: 183/18

Zpracování projektu geotechnického monitoringu (pro období před stavbou, v průběhu stavby a po dobu záruky)

zdůvodnění: na základě posudku geotechnika dle IS 32638/11330-PR/2017 na základě analýzy plánovaných úseků výstavby dálnic a silnic a jejich možného ohrožení svahovými deformacemi a doporučení Ing. Rotové je třeba zadat projekt monitoringu
staničení: 58,000 – 69,000 km I/43

Položkový rozpis ceny

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, projekt geotechnického monitoringu
č. objednatele: 11PT-001793 evidenční číslo: 183/18

Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Studium podkladových materiálů	HOD			
Zpracování projektu monitoringu	HOD			
Celkem bez DPH				112 500,- Kč
DPH 21%				23 625,- Kč
Cena celkem vč. DPH				136 125,- Kč

Fakturována bude jenom skutečně odvedená práce