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,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH

UCHAZEČEM V POSLEDNÍCH 7 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele:
Identifikace uchazeče: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, lČ: 00014915

REFERENČNÍ ZAKÁZKA

. . Il. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHONazev zakazky CENTRA ELI

Místo plnění Dolní Břežany
Identifikace uchazeče Metrostav a.s., lČ: 00014915, Koželužská 2450/4,
(název, lČ, sídlo) Libeň, 180 00 Praha 8

Identifikace objednatele Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 21
(název, lČ, sídlo) Praha 8, IČ: 68378271,
Kontaktní osoba objednatele ředitel, tel

Období realizace veřejné zakázky od 05/2013 - 03/2016
do (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený 1.550 mil. KČ bez DPH (celkové investiční nákl.)
uchazečem (v mil. KČ bez DPH) 527 mil. KČ bez DPH (podíl Metrostav a.s.)

Pozice dodavatele při poskytnutí
. Generalni dodavatel - vedoucí ucastntk sdruzenidodavky (dodavatel lsubdodavatel)

Výstavba výzkumného centra ELI Beamlines -
centrum ELI se skládá z admin. a multifunkční

Stručný popis stavby (zejména údaje budovy, vstupního atria, laserové a laboratorníbudovy, objektu technologie chlazení a hospodářstvíprokazujlcl splneni pozadavku na techníckych plynu. V|cepod|azn| objekt s ZBobdobnost predmetu zakazky) . . - . ..- .. .nosným systemem vc. systemu VZT zajlst'uj[cl
udržování mikroklím. parametrů vzduchu (teplota,
vlhkost).

Údaj o řádném dokončení prací na Veškeré stavební práce byly provedeny řádně
zakázce a odborně a byly dokončeny

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení
Osvedceni prilozenoobjednatele

V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci

(if!S



,,výstavba" areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH

UCHAZEČEM V POSLEDNÍCH 7 LETECH

Tento formulář slouží k prokázáni splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele:
Identifikace uchazeče: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

l
L

REFERENČNÍ ZAKÁZKA

Název zakázky Depozitář Národní knihovny v Hostivaři - l. etapa

Místo plnění Praha, kraj Praha
Identifikace uchazeče Metrostav a.s.-, lČ: 00014915, Koželužská 2450/4,
(název, lČ, sídlo) Libeň, 180 00 Praha 8

Národní knihovna České republiky státní
Identifikace objednatele příspěvková organizace řízená MK ČR,
(název, lČ, sídlo) Klementinum 190, 110 00 Praha 1, lČ: 00023221
Kontaktní osoba objednatele I

t
Období realizace veřejné zakázky od 10/2011 - 12/2012
do (zahájení a dokončení)
Finanční objem zakázky provedený 293 mil. KČ bez DPH (celkové investiční nákl.)
uchazečem (v mil. KČ bez DPH)
Pozice dodavatele při poskytnutí . .

. Generalní dodavateldodavky (dodavatel lsubdodavatel)

Výstavba nové budovy depozitáře o 5 podlažích,
včetně kanceláří a odborných pracoven, datovéhoStručný popis stavby (zejmena udaje . . - . . -centra, provedení TZB. V|cepodlaznl objekt s ZBprokazuµct splneni pozadavku na nosným systemem vc. systemu VZT zajlst'ujlc|obdobnost predmetu zakazky) - . . . . Dudrzovani mikrokhm. parametru vzduchu (teplota,
vlhkost).

Údaj o řádném dokončení prací na Veškeré stavební práce byly provedeny řádně
zakázce a odborně a byly dokončeny

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení W V

i Osvedceni prílozenoob,ednatele

V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci
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,,Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH

UCHAZEČEM V POSLEDNÍCH 7 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele:
Identifikace uchazeče: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, lČ: 00014915

REFERENČNÍ ZAKÁZKA

Název zakázky CDP Praha

Místo plnění Praha, kraj Praha
Identifikace uchazeče Metrostav a.s., lČ: 00014915, Koželužská 2450/4,
(název, lČ, sídlo) Libeň, 180 00 Praha 8

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Identifikace objednatele Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
(název, lČ, sídlo) IČ: 70994234, oucí oblasti
Kontaktní osoba objednatele Praha, Stavební správa západ,

Období realizace veřejné zakázky od 04/2014 - 02/2016
do (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený 295 mil. KČ bez DPH (celkové investiční nákl.)
uchazečem (v mil. KČ bez DPH)

Pozice dodavatele při poskytnutí . .Generalni dodavateldodávky (dodavatel lsubdodavatel)
výstavba nového objektu centrálního dispečerského
pracoviště. Jedná se o administrativní budovu s

Stručný popis stavby (zejména údaje dvěma funkcemi - ryze administrativní provoz (I.NP)
prokazující splnění požadavku na a centrální dispečerské pracoviště (3. až 5.NP) se
obdobnost předmětu zakázky) sály pro řízení dopravy na železniC. tratích ČR.

Budova má 5 nadzemních a 1 částečné podzemní
podlaží, jedná se o ŽB monolitický skelet.

Údaj o řádném dokončení prací na Veškeré stavební práce byly provedeny řádně
zakázce a odborně a byly dokončeny

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení Ý
Osvedcent prilozenoobjednatele

. V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci
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,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelstvi-policie Pardubického kraje"'

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH

UCHAZEČEM V POSLEDNÍCH 7 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele:
Identifikace uchazeče: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, lČ: 00014915

REFERENČNÍ ZAKÁZKA

. . Rozvoj Technického vývoje škoda auto a.s.Nazev zakazky . W·area1 cesana ·Jih

Místo plnění Mladá Boleslav
Identifikace uchazeče Metrostav a.s., lČ: 00014915, Koželužská 2450/4,
(název, IČ, sídlo) Libeň, 180 00 Praha 8

Identifikace objednatele ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293
. - 60 Mladá Boleslav, lČ: 00 17 70 41,(nazev, IC, sídlo)

, vasický, vedou ování staveb aKontaktní osoba ob;ednatele ktury, tel. 326 817 095

Období realizace veřejné zakázky od 03/2013 - 04/2014
do (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený 485 mil. KČ bez DPH (celkové investiční nákl.)
uchazečem (v mil. KČ bez DPH)

Pozice dodavatele při poskytnutí . .
. Generalnt dodavateldodavky (dodavatel lsubdodavatel)

SO 004 Zkušební centrum agregátů - čtyřpodl.
objekt se smíšenými provozy, které obsahují
zkušební, vývojové, měrové, laboratorní, dílenské,

Stručný popis stavby (zejména údaje montážní, skladové a kancelářské prostory, velíny a
prokazujÍcÍ splnění požadavku na zázemí pro zkušební technologie.SO 005
obdobnost předmětu zakázky) Administrativa Zkušební centrum agregátů -

administrativní pětipodlažní objekt. v objektu jsou
umístěny kancelářské prostory, prostory jídelny a
prostory pro technické zázemí.

Údaj o řádném dokončení prací na Veškeré stavební práce byly provedeny řádně
zakázce a odborně a byly dokončeny

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení
Osvedčení prilozenoobjednatele

V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci (ď'8



,,Výstavba areálu Uzemního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK REÁLIZOVANÝCH

UCHAZEČEM V POSLEDNÍCH 7 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splněni technického kva|ifikačniho předpokladu podle § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění pro dodavatele:
Identifikace uchazeče: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, lČ: 00014915

REFERENČNÍ ZAKÁZKA

Název zakázky Multifunkční centrum QUADRIO

Místo plněni Spálená ulice, Praha
Identifikace uchazeče Metrostav a.s., lČ: 00014915, Koželužská 2450/4,
(název, lČ, sídlo) Libeň, 180 00 Praha 8

Identifikace objednatele CPl Národní s.r.o., Praha - Nové Město,
. . Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, lČ: 26211572,(nazev, lČ, s!d|o)

,Kontaktní osoba ob;ednate|e

Období realizace veřejné zakázky od 07/2012- 10/2014
do (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený Více jak 1.500 mil. KČ bez DPH (celkové investiční
uchazečem (v mil. KČ bez DPH) nákl.)

Pozice dodavatele při poskytnutí . .
. Generalni dodavateldodavky (dodavatel lsubdodavatel)

výstavba obchodní galerie situované ve 2
podzemních a 2 nadzemních podlažích, 6 podlaží

Stručný popis stavby (zejména údaje kancelářských ploch a samostatně stojící bytovýdům s 13-ti luxus. byty. V podzemní části stavby seprokazuj[c| splnení pozadavku na nachází 250 parkovacích mist, technické zázemí,
obdobnost předmětu zakázky) větrací kanály metra a vestibul stanice metra

Národní třída, který je ve 2. podzemním podlaží
propojen s obch. galerií.

Údaj o řádném dokončení prací na Veškeré stavební práce byly provedeny řádně "
zakázce a odborně a byly dokončeny

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčeni V. W

objednatele Osvedcent prílozeno

V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci



,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH

UCHAZEČEM V POSLEDNÍCH 7 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění pro dodavatele:
Identifikace uchazeče: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, lČ: 00014915

REFERENČNÍ ZAKÁZKA

Název zakázky Galerie Teplice

Místo plnění Teplice
Identifikace uchazeče Metrostav a.s., lČ: 00014915, Koželužská 2450/4,
(název, lČ, sídlo) Libeň, 180 00 Praha 8

Identifikace objednatele Galerie Teplice s.r.o., \Nashingtonova 5, 110 00
(název, lČ, sídlo) -. Prahej, lČ: 29230292, jednatel,
Kontaktní osoba objednatele t

Období realizace veřejné zakázky od 07/2012 - 08/2014
do (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený 720 mil. KČ bez DPH (celkové investiční nákl.)
uchazečem (v mil. KČ bez DPH)

Pozice dodavatele při poskytnutí Generálni dodavatel
dodávky (dodavatel lsubdodavatel)

Výstavba nového objektu galerie a současně
Stručný popis stavby (zejména údaje demolice stávajících objektů obchodního domu

W - Prior a Merkur, vC. dodávky veškeré technologieprokazuj]cf splneni pozadavku na jako je silnoproud, slaboproud, VZT, PBŘS, SHZ,
obdobnost předmětu zakázky) ZTI, vytápění a chlazení, měření a regulace,

výtahy a eskalátory, komunikace.

Údaj o řádném dokončení prací na Veškeré stavební práce byly provedeny řádně
zakázce a odborně a byly dokončeny

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení W
. Osvedceni prilozenoobjednatele

V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci
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,,Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH

UCHAZEČEM V POSLEDNÍCH 7 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění pro dodavatele:
Identifikace uchazeče: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

REFERENČNÍ ZAKÁZKA
UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY

Název zakázky EFEKTIVNÍCH BUDOV ČVUT BUŠTĚHRAD

Místo plněni Buštěhrad
Identifikace uchazeče Metrostav a.s., lČ: 00014915, Koželužská 2450/4,
(název, IČ, sídlo) Libeň, 180 00 Praha 8

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE,
Identifikace objednatele - Zikova 4, PSČ 166 36, Praha 6, IČ 68407700,
(název, IČ, sídlo) Zástupce zhotovitele: Manager
Kontaktní osoba objednatele výstavby), t

Období realizace veřejné zakázky od 08/2012 - 02/2014
do (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený 297 mil. KČ bez DPH (celkové investiční nákl.)
uchazečem (v mil. KČ bez DPH)

Pozice dodavatele při poskytnutí . .
. Generalnt dodavateldodavky (dodavatel lsubdodavatel)

Výstavba nového objektu - v centru dispozice je
vstupní a administrativní dvoupodlažní blok, který

Stručný popis stavby (zejména údaje v 1.NP obsahuje vstupníl výstavní halu s recepcí,zasedací místnost) WC a šatny zaměstnanců aprokazujtcí spIneni pozadavku na technický blok. Z jihu je ke střednímu bloku
obdobnost předmětu zakázky) připojena testovací laboratoř - testovací hala. Ze

severu přiléhá ke střednímu bloku přízemní, 12 m
hluboký trakt specializovaných laboratoří.

Údaj o řádném dokončení prací na Veškeré stavební práce byly provedeny řádně
zakázce a odborně a byly dokončeny

Údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení
Osvedcent prilozenoobjednatele

V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci ·, l 101.
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Osvědčení objednatele k realizaci stavby

,,ll. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA ELI"

di ,,:)!!l!,,
Objednatel:
Sídlo:
jednajicí:
IČO:
DIČ:

Fyzikální ústav av ČR, v.v.i.
Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

68378271
CZ68378271

Zhotovitel: Sdružení MVO - ELI íl

sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 z účastníků:

Vedoucí účastník: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Podíl ve sdružení: 34%
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
758

Účastník sdruženi: VČEŠ a.s.
sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
Podíl ve sdružení: 33%
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
8052

ÚČastník sdružení: OHL Zs, a.s.
sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

.. - ....1 I, ,. ,
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EVROPSKÝ FOND PRO REG1ONÁLNĹ ROZVOJ
INVESTICE DO vA$f BUDOUCNOSTI
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epmkummm]
proinovace

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Podíl ve sdružení: 33%
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 1. 2. 2013 Vedoucím účastníkem, společností
Metrostav a.s., zastoupenou na základě plné moci ředitelem
divize 3 a výrobním náměstkem divize 3

sídlo Sdružení MVO - ELI 11: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Architekt:
Sídlo:

projektant:
Sídlo:
jednajÍcÍ:

Bogle Architects s.r.o.
Revoluční1502/30, 110 00 Praha 1

aed project a. s.
Praha 5, Pod Radnicí2a,Č.p. 1235

předseda představenstva

Statická Část projektu - Němec Polák, s.r.o.

Technická zařízeni budov - PBA International Prague, s.r.o.

Doba výstavby: termín zahájení 05/2013
termín ukončeni na základě uzavřených dodatků k SOD: 31. 3. 2016
Veškeré změny byly prováděny dle požadavků ze strany Investora

Cena díla:

Místo plnění:

celková cena bez DPH 1 550 383 600,- KČ

ELI Beamlines, Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, Česká Republika
Katastrální území Dolní Břežany (okres Praha-západ); 628794

Účel stavby:
Účelem stavby Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure) je výzkum a
vývoj v oblasti využití laserové technologie. Cílem mezinárodního projektu eli Beamlines je vybudování
výzkumné a vývojové infrastruktury základního a aplikovaného výzkumu s využitím nové generace laserů.

Dispoziční řešení:
Stavební objekt so 01 - budova A

Stavební objekt so 01 (též budova A) je situován směrem k centru obce. Hlavni vstup do budovy pro
zaměstnance i návštěvníky je atriem na úrovni přízemí.
Stavební objekt so 01 je dále rozdělen takto:

2
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OF - Kancelářská budova {Offices)
MF - Multifunkční budova (Multifunction)
AT - Vstupní atriu m (Atrium)
Všechny objekty jsou nepodsklepené. Budovy MF a at mají tři nadzemní podlaží, 1.NP, 2.NP, 3.NP. Budova OF
má navíc nástavbu pro strojovnu vzduchotechniky na úrovni 4.NP, střechy. Konstrukční výška 1.np, 2.np a 3.np
je ve všech budovách 3,6 m. Konstrukční výška nástavby strojovny vzduchotechniky na budově OF je 2,85 m.
Zastavěná plocha (měřená na styku s terénem) 2 418 m'
Plocha půdorysného průmětu budovy (bez konstrukcí stínění a markýz) 2 564 m'

obestavěný prostor (včetně obvodových konstrukcí) 34 328 m'

Založení objektu je hlubinné pomocívelkoprůměrových pilot a mikropilot {MP), které jsou použity na ose 10.
Piloty jsou provedeny s průměrem 620 mm, 750 mm a 900 mm a s délkou do 11,0 m. MP jsou z trubek
průměru TR 0108x12 respektive TR 0108X16, hlava piloty je opatřena roznášecí deskou. MP pro objekt of
jsou provedeny jednotlivě pod osy podpíraných stěn, MP pro objekt mf jsou provedeny do skupiny čtyř MP
pro podpíraný sloup. Hlavy MP jsou spojeny železobetonovou převázkou. Uspořádáni pilot a MP je v
modulové sÍti pod všemi sloupy a rovněž pod stěnami, u kterých je rozmístění rovněž v průsečíku s modulovými
osami, v maximálni rozteči na velikost modulu, tj. 8,1 m. Piloty jsou v úrovni podlahové desky 1. NP staženy
obvodovým základovým trámem šířky 300 mm a 600 550 mm pod desku, který je v místě piloty rozšířen na
patku, do které je vytažena výztuž piloty. Piloty uvnitř objektu jsou zakončeny pod základovou deskou a výztuž
je ukončena v hlavě piloty. Základová deska je provedena v tloušťce 200 250 mm, která je v místě sloupů a
stěn zesílena na 350 mm. výtahové šachty jsou provedeny se stěnou a základovou deskou ti. 300 mm. Revizní
šachty jsou provedeny se stěnou a základovou deskou ti. 200 mm. Základová deska je z betonu třídy C25/30
XC2 XA1S omezenou Šířkou trhliny 0,3 mm a průsakem max. 50 mm Potrubí, které prochází základovou deskou,
bylo uloženo před armováním a betonáží základové desky. Základová deska je založena z části na
hutněném násypu a z části na přehutněných stávajících zeminách., které musí splňovat minimální únosnost
pláně Edef,2 = 45 Mpa,
Základová deska je proti zemní vlhkosti ochráněna hydroizo|ací ve formě krystalizační přísadou do betonové
směsi. Krystahzační přísada byla přidána do betonové směsi ve formě prášku a byla použita na betonáž
základové desky ti. 2500 mm včetně zesÍĹenÍ a betonáž všech výtahových a revizních šachet.

Budova OF

Budova OF (kancelářská budova - offices) má obdélníkový tvar o přibližném rozměru 73 x 20 m. Podélná osa je
orientovaná severojižním směrem. Budova sousedí na jihu s budovou laboratoří (LB) a na východě se vstupním
atriem (AT) a venkovní dvoranou. Provozně je budova v každém podlaží i na úrovni střechy propojena se
vstupním atriem i s budovou laboratoří.
v objektu jsou zejména kanceláře, zasedací místnosti, velín, serverovna, prostory pro bezpečnostní službu a
nezbytné hygienické a provozní zázemí.
objekt je dispozičně řešen jako čtyřtrakt. Dva trakty při podélných fasádách tvoří převážně buňkové a částečně
velkoprostorové kanceláře, v každém podlaží je také místnost datových rozvaděčů. Ve dvou středních traktech
jsou tři malá atria, která umožňují přístup světla do budovy a umožňují přirozené větráni, dále zasedací
místnosti, sklady, toalety, kuchyňky, sprchy, schodiště, výtah, instalační šachty a chodby.
Podlaží jsou spojena dvěma schodišti umístěnými na jižním a severním konci budovy.
Uprostřed budovy jsou tři atria přes všechna podlaží se střešními světlíky ve vrcholu. V 1.NP jsou na podlaze
atrií zóny pro neformální setkávání. Ve 2.NP a 3.NP prochází okolo atrii na východní straně chodba, která tak
tvoří galerii. Z ni vedou lávky přes prostor atria na druhou galerii, z níž je přístup do kancelářív západní části
budovy. S atrii sousedí zasedací místnosti a kuchyňky, jejichž prosklené stěny umožňuji přístup denního světla
právě z atrií.
V přízemí kancelářské budovy je zázemí recepce a bezpečnostní služby společně se serverovnou a velínem
budovy. Bezpečnostní velín splňuje požadavek na přímý přístup z exteriéru pro zásah hasičů. je v něm mj.
umístěno tlačítko central stop, total stop, ústředna EPS, ústředna evakuačního rozhlasu, ústředna EZS, řídicí
jednotka access systému, centrální rozvaděč ZOTK, generální klíč. Dále je vybaven přímou telefonní linkou,
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ovládáním vzduchotechniky chráněných únikových cest, signalizací stavu stabilního hasicího zařízení, signaHzaci
polohy požárních klapek a telefonem.
Na střeše je ustupující nástavba pro strojovnu vzduchotechniky pro celý objekt o.

Horní stavba je rozdělena na třÍpodlažní kancelářskou část, která je situována v západní části půdorysu, a
třípodažnI multifunkční část ve kterém se nachází přednáškový sál, učebna, čítárny, knihovna a
restaurace. Obě části jsou propojeny společným atriem a ocelovými lávkami v 2. NP a 3. NP. Kancelářská Část
má půdorysný rozměr 73,0 x 20,0 m s modulací 8,1 m v podélném směru a 6,2 m - 6,65 m - 6,2 m v příčném
směru. Konstrukční výška podlaží je 3,6 m. objekt je proveden jako železobetonový monolitický skelet se
sužujÍcÍmÍ stěnami kolem komunikačních jader. Stropní desky jsou podporovány sloupy obdélníkového průřezu
300x500 mm respektive sloupy ve ,,L" 800x800x300 mm na osách B2 a B5. Stěny komunikačních jader a stěny
na ose j mají tloušťku 200 mm. Stropní konstrukce nadzemních podlaží jsou provedeny jako
bezprůvlakové oběma směry vyztužené desky. Tloušťka desek je 200 mm, která je nad sloupy zesílená hlavicí
tloušťky 300 mm s velikostí 3,0 x 3,0 m. Stropní deska je po obvodě zesílena na tí. 300 mm v pruhu Šířky 1,8 m
podél osy 2 a 5 respektive v pruhu šířky 2,5 m podél osy B. V místě atrii a podél desky spojovacího krčku k
budově laboratořI je stropní deska zesílena trámem šířky 200 mm a výšky 300 mm {100 mm pod
desku). Nad střešní deskou je po obvodě provedená atika ti. 200 mm výšky 1050 mm nad desku. Kolem světlíků
je nad střešní deskou atika ti. 200 mm výšky 700 - 1120 mm. Mezi osou F - H je na střešní desce provedena
nástavba strojovny VZT. Konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce. Stropní
konstrukci ti. 200 mm podepÍrajj po třech stranách stěny ti. 200 mm a na ose G3 sloupem 300x300 mm. V
místě sloupu je deska zesílena na tí. 300 mm. Na volném okraji je deska zesílena trámem šířky 200 mm a
výšky 450 mm pod desku. Mezi budovou kanceláří a budovou laboratoří je objektová dilatace. Dilatace
byla řešena zesíleným lemem desky s ozubem. Dilatace byla řešena elastometrickým kluzným modulárním
ložiskem určeným do dilatačních spár. v objektu jsou dvě schodiště. Schodiště jsou provedena jako
dvojramenná prefabrikovaná včetně prefabrikované mezipodesty. Střední zábradlí mezi rameny je
rovněž prefabrikované. Prefabrikáty jsou pro stabilitu po osazení přivařeny k plechům osazených do podesty a
mezipodesty. Prefabrikované prvky ramen a mezipodesty jsou ukládány na nosné železobetonové
konstrukce přes prvky, které zajistí bezpečný přenos zatížení, ale přeruší šíření křočejového hluku. Prvky musí
splňovat minimální útlum LJL w = 26 dB.

Budova MF

Budova MF {multifunkční budova - multifunction) se skládá ze tří navzájem navážujicich hmotových celků,
které dohromady v půdorysu mají obdé!níkový tvar o přibližném rozměru 54 x 15 m. Podélná osa je
orientovaná severojižním směrem. Budova sousedí na západě se vstupním atriem (AT) a venkovní dvoranou.
v objektu je zejména jídelna s kuchyní pro ohřev dovážených jídel, kanceláře správy budovy, přednáškový sál
pro 150 sedících posluchačů, učebna, jednací místnosti, knihovna a nezbytné hygienické a provozní zázemí.
Na severní straně je na úrovni 1.NP únikový východ a vchod pro přístup na venkovní terasu jídelny. Na úrovni
3.NP je vstup na venkovní terasu knihovny. Na východní fasádě jsou na úrovni 1.NP únikové východy z jídelny a
ze schodiště a přístup pro údržbu do místnosti pro odpad z jídelny a pro parkování mobilní plošiny. Na jižní
fasádě je v úrovni 1.NP přistup na venkovní dvoranu a z ní dále na návštěvnickou galerii v laserové budově.
Západní strana budovy MF ve všech podlažích přímo navazuje na prostor vstupního atria.
objekt je dispozičně rozdělen na několik provozních celků. V 1.NP jsou v jižní části kanceláře správy budovy s
vlastní přístupovou chodbou. Ve střední části je kuchyň a zázemí jídelny.
jídelna je dvoupodlažní, vlastním schodištěm je spojena s 2.NP, kde jsou další místa k sezení. Sousedi s ní
zasedací místnosti s možností cateringu, dále učebna a na jihu přednáškový sál s tlumočnickou kabinou. ve
3.NP je na severu knihovna s čítárnou a ve středničásti budovy strojovna vzduchotechniky pro objekt mf. část
technologie je také na střeše, jejíž část je nad přednáškovým sálem o 1/2 podlaží snížena tak, aby byla zařízení
skryta za zvýšenou atikou.
Multifunkční budova má obdélníkový půdorys 14,0 x 54,0 m a má tři nadzemní podlažís konstrukční
výškou 3,6 m. Konstrukce je navržena jako kombinace několika konstrukčních typů. Část, ve které jsou
restaurace, salónky, knihovna a čítárny je navržena jako železobetonový monolitický skelet se sloupy a
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stropní konstrukce jsou navrženy jako bezprůvlakové oběma směry vyztužené desky. Tloušťka desek je
navržena na 300 mm. okraje desek jsou vyztuženy obvodovým trámem pod desku i nad desku. Desky jsou
podporovány sloupy kruhového průřezu 0400 mm respektive obdélníkovými sloupy 300X550 mm.
Střední část, ve které se nachází zázemí pro restauraci, učebna, komunikační jádra a strojovna vzduchotechniky
je navržena jako stěnová železobetonová monolitická konstrukce s tloušťkou stěn 300 mm respektive 200
mm, stropní desky mají tloušťku 300 mm. Poslední část tvoří posluchárna. Tato část je navržena jako
železobetonová monolitická krabice s konstrukční výškou 5,2 m. Konstrukce je v úrovni 2. NP
podporována železobetonovým roznášecím roštem s průvlaky které maji průřez 1000 x 800 mm respektive
1500 x 800 mm {500 mm pod desku) a čtveřici sloupů 400x400 mm. Stropní deska v úrovni 2NP má
tloušťku 300 mm. Obvodové stěny majItloušťku 250 mm a podporují střešní desku ti. 300 mm. Ta je z
důvodu rozponu doplněna o železobetonové trámy šířky 400 mm a 400 mm pod desku. V objetu jsou
navržena tři schodiště. Schodiště v místě restaurace a schodiště ze strojovny vzduchotechniky na střechu
přednáškového sálu jsou navržena jako ocelová. Schodiště v komunikačním jádru je navrženo jako
jednoramenné prefabrikované. Prefabrikované prvky ramen a mezipodesty jsou ukládány na nosné
železobetonové konstrukce přes prvky, které zajistí bezpečný přenos zatÍženÍ, ale přeruší šíření křočejova
hluku. Prvky musí splňovat minimální útlum L\L w = 26 dB.
Tuhost a stabilita konstrukce horní stavby je zajištěna tuhosti stěn komunikačních jader a stropních
konstrukci.

Budova AT

Budova AT (vstupní atrium - anglicky atrium) má obdélníkový tvar o přibližném rozměru 21x 15 m. Delší strana
je orientovaná severojižním směrem. spojuje kancelářskou budovu (OF) na západě s multifunkční budovou {MF)
na východě. Na jihu na něj navazuje venkovní dvorana.
Atrium slouží jako centrální komunikační uzel pro přístup a odbaveni zaměstnanců j návštěv. V přízemí je
umístěna recepce s trvalou službou. Společně s jídelnou je jediným veřejně přístupným prostorem v celém
komplexu. Přistup do navazujících prostor je kontrolován prostřednictvím branky a turniketů napojených na
kartový systém budovy. Vstupní atrium propojuje na všech podlažích kancelářskou a multifunkční budovu. V
přízemí se tak děje přirozeně, ve vyšších podlažích jsou za tím účelem navrženy spojovací lávky. Pro vertikální
komunikaci slouží dvojice osobních výtahů s prosklenou zadní stěnou a schodiště.
Atrium tvoří komunikační prostor mezi budovou kanceláří a multifunkční budovou. V úrovni 2.NP a 3.NP jsou
instalovány ocelové lávky. Lávky jsou uloženy na stropní konstrukce jednotlivých objektů a cca v 1/3 rozponu
jsou podporovány na komunikačním jádru, které tvoří železobetonová výtahová šachta a ocelové schodiště.
výtahová šachta je železobetonová monolitická konstrukce s tloušťkou stěn 200 mm, výtahová šachta je
zastropena deskou tí. 200 mm. Ocelové schodiště je podporováno železobetonovou vřetenovou stěnou. Stěna
je navržena v ti. 300 mm a je ukončena pod ocelovou konstrukcí zastřešení atria. Jak výtahová šachta, tak
vřetenová stěna jsou z pohledového betonu.

Stavební objekt so 02 - budova B

Stavební objekt so 02 (též budova B) je situován jižně od budovy A, dále od centra Dolních Břežan. S budovou A
je dispozičně propojen krčkem mezi kancelářskou budovou (OF) a budovou laboratoří (LB). Průchod je na úrovni
1.NP, 2.NP a 3.NP. Na úrovni střechy se nachází hlavní přístup na střechy obou objektů Al b. propojení je také
přes venkovní dvoranu mezi multifunkční budovou {MF) a laserovou budovou (LH), kde je místo pro přechod
návštěvnických skupin kryté před povětrnostními vlivy samostatně stojÍcÍ stříškou.
Stavební objekt so 02 je dále rozdělen takto:
LB - Budova laboratořI (Laboratories)
LH - Laserová budova (Laser hall)
Oba objekty jsou podsklepené. Budova LB má dvě podzemní podlaží, 2.PP a 1. PP a tři nadzemní podlaží,
částečně zapuštěné 1.NP, 2.NP, 3.NP. Na úrovni 4.NP, střechy má navíc nástavbu pro kotelnu, rozvodnu
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vytápění a chlazení a strojovnu nákladního výtahu. Budova LH má hlavni funkční prostory na výšku dvou
podlaží, úroveň jejich podlah odpovídá 2.pp, 1.NP a 3.NP budovy LB.
V budově LB je konstrukční výška 2.pp, 1.np a 2.NP 3,6 m. Konstrukčnívýška 1.PP je 4,0 m. Konstrukční výška
3.NP je 3,55 m. Konstrukčnivýška 4.np je 3,25 m. V budově LH je konstrukční výška 2.pp 7,6 m, 1.np 7,2 m a
3.NP 6,8 m. Specifikem budovy B jsou čisté prostory, prostory zatížené ionizujíchn zářením a prostory zatížené
elektromagnetickými pulzy, vše viz dále.
Zastavěná plocha (měřená na styku s terénem, vC. schodišť L4-L6) 4 900 4 978 m'
Zastavěná plocha spodnístavby 8 4778 854 m'
obestavěný prostor (včetně obvodových konstrukcí) 140 487 147 515 m'
Založení objektu je na základové desce, která je opřena o skalní podbží odpovídajÍcÍmu hornině R4
(geotechnický typ GT4) pro budovu |aboratoři. Budova laserové haly a přilehlých strojoven vzduchotechniky
je mezi osou 15 - 19 založena na hornině R3 (geotechnický typ GT5) a mezi osou 19 - 21 na hornině R4
(geotechnický typ GT4)
Tloušt'ka základové desky je pro jednotlivé objekty rozdílná. Základová deska pod objektem laboratoři je i
s ohledem na vysokou hladinu podzemní vody, která je cca 7,0 m nad základovou spárou, provedena v
konstantnítloušťce 700 mm. Základová deska je z betonu třídy C30/37 XC2 XA1 s omezenou Šířkou trhliny 0,3
mm a průsakem max. 50 mm. v základové desce jsou dva dojezdy výtahů a čerpací jímka. Pro zajištění
stability objektu laboratoři na účinky vztlaku podzemní vody, je provedeno kotveni základové desky do
skalního podkladu pomocí tahových mikropilot. Tahová mikropilota je provedena z trubky TR 114,3X12,5.
Základová deska laboratoří je oddilatována od základové desky laserové haly. Pro betonáž bylo do dilatační
spáry vloženo voŠtinové bednění, které bylo po zatvrdnuti betonu odstraněno. Základová deska pod
objektem laserové haly je provedena v tloušťce 800 mm, která je zesílena na 1000 mm pod všemi sloupy a
nosnými stěnami a to směrem nahoru. Základová deska strojoven vzduchotechniky je propojena se základovou
deskou laserové haly a je provedena s ohledem na vztlakovou vodu v tloušťce 1000 mm. Základová
deska je navržena z betonu třídy C40/50 XC2 XA1 s omezenou Šířkou trhliny 0,3 mm a průsakem max. 50 mm.
Základová deska je na účinky vztlaku podzemní vody kotvena pomocí tahových mikropilot do skalního
podloží.
Základová deska objektu so-02 byla betonována na podkladní betony přes separaci, která zajistí
částečnou eliminaci vynucených přetvoření. Separaci je navržena 2xPE fólie 0,20mm.
Po dobu výstavby hrubé stavby byla hladina spodní vody snižována pod úroveň základové spáry. Se
snižováním hladiny podzemní vody bylo možné přestat až po provedení konstrukcí hrubé stavby a izolací
spodní stavby. Základová deska budovy laboratoří a leserové haly je proti tlakové vodě ochráněna
hydroizolací ve formě povlakové hydroizolace z asfaltových hydroizolačních pásů funkčně zdvojená
krystalizací v železobetonové nosné konstrukci. KrystalizačnI přísada byla přidána do betonové směsi ve
formě prášku a byla použita na betonáž základových desek a to v jejich první vrstvě ti. cca 400 mm.

Budova LB

Budova LB (laboratoře - laboratories) má v půdorysu obdélníkový tvar. Spodní stavba má přibližný rozměr 71X
18 m, horní stavba je půdorysně menší, přibližně 48 x 18 m. Podélná osa je orientovaná severojižním směrem.
Budova sousedí na severu s budovou kanceláří (OF) a na východě s laserovou budovou (LH). Na jižní straně je na
úrovni 2.NP přístup ze zásobovacího dvora zvlášť pro osoby a pro materiál. Tento vstup je tedy o podlažívýš než
hlavní vstup do budovy A. Na západní fasádě je únikový východ k parkovišti. Na severu navazuje budova OF, se
kterou je laboratorní budova propojena ve všech třech nadzemních podlažích. Celou svojí východní stranou
budova sousedí s laserovou budovou. Propojeny jsou na úrovni 2.PP, 1.PP, 1.NP a 3.np. v objektu jsou kromě
specializovaných la boratoři také kanceláře, řídící místnosti (velíny) technologie, specializované dílny,
serverovna, místnosti souvisící s přístupem do čistých prostor, zasedací místnosti, prostor pro bezpečnostní
službu, nezbytné hygienické a provozní zázemí a jiné. je zde také umístěna část technologického zařízení
budovy, zejména trafostanice, rozvodny, UPS, nádrž a strojovna sprinklerů, čerpáni splaškových vod, kotelna,
rozdělovače chlazeni a vytápění a strojovna vzt. objekt je dispozičně z větší části řešen jako čtyřtrakt. Trakt při
západní podélné fasádě tvoří v nadzemních podlažích kanceláře, zasedací místnosti a laboratoře pro hostující
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vědecké týmy, v podzemí jsou místnosti technologického zařízení budovy a laboratoře. v jižní části budovy jsou
rozměrné instalační šachty, schodiště a výtahy. Mezi výtahy je hygienické zázemí. ve dvou středních traktech je
malé atrium, které umožňuje přirozené větrání a přístup světla do budovy od střechy až na úroveň 1.NP, dále
toalety, kuchyňky, sprchy, instalační šachty a chodby. Na severu v nadzemních podlažích se nacházejí
bezpečnostní personální propusti pro kontrolovaný přístup z budovy OF. Trakt při východní stěně, která
odděluje budovu laboratoři od laserové budovy je s výjimkou části dílny ve 2.NP bez přístupu denního osvětlení.
Proto jsou v něm umístěny prostory, jejichž funkce denní osvětleni nevyžaduje nebo dokonce vylučuje. Jedná se
o specializované dílny a laboratoře, řídicí místnosti (velíny), místnosti ultrasonického čištění, materiálové a
osobní propusti do čistých prostor, strojovnu vzt, šatny, sklady a některé místnosti technologického zařízeni
budovy. V severní části 1.NP je zázemí pro obsluhu recepce ve vstupní hale kancelářské budovy.
Jižní Část budovy LB je zapuštěná pod terénem. je dvoupodlažní, ve 2.PP jsou laboratoře, v 1.PP jsou laboratoře
a strojovna vzt. Pro dokončení prostor jsou provedeny montážní otvory ve stropních deskách obou podlaží. l ve
výhledu se jedná o prostory, jejichž funkce denní osvětlení nevyžaduje nebo dokonce vylučuje. Střecha je
pojížděná, je na ní umístěn zásobovací dvůr Všechna podzemní i nadzemní podlaží jsou spojena hlavním
schodištěm u fasády v jižnitřetině budovy, které je navrženo jako chráněná úniková cesta typu B. 1.PP a 1.NP. U
hlavního schodiště je také osobonákladnivýtah přes všech šest podlaží. Nákladnivýtah v jihozápadním rohu
objektu spojuje vstup ze zásobovacího dvora na úrovni 2.NP s ostatními podlažími. Nákladní výtah je součástí
trvalé transportní cesty pro rozměrné předměty ze zásobovacího dvora do jednotlivých podlaží laserové budovy
a |aboratoří. Neobsluhuje 4.np, kde je pouze jeho přejezd a strojovna. Uprostřed budovy je atrium přes všechna
nadzemní podlaží se střešním světlíkem ve vrcholu. V 1.NP je na podlaze atria zóna pro neformální setkávání.
ve 2.NP a 3.NP prochází okolo atria chodba, která tak tvoří galerii. S atriem sousedí ve 2.NP dílna a místnost
dozoru pro dílnu, jejichž prosklené stěny umožňuji přistup denního světla právě z atria.
Na střeše je od severu ústupujÍcÍ nástavba pro společnou strojovnu vytápění a chlazení a kotelnu pro budovy A i
b, přejezd a strojovnu nákladního výtahu. Nástavba je přístupná po schodišti a osobonákladnIm výtahem. je zde
hlavní přístup na střechu, přes kterou se lze dostat také na střechy všech sousedÍcÍch objektů. Na zásobovacím
dvoře je u budovy LB přístavek stanoviště bezpečnostní služby.
Spodní stavba laboratoří je provedena jako železobetonový monolitický skelet s půdorysným rozměrem 71,0 x
17,25 m. Část mezi osou K - Q pokračuje nad úrovní 1. NP horní stavbou a část mezi osou Q - Z je přesypána
zeminou v úrovni 2. NP - v místě zásobovacího dvora. Stropní deska nad 2 PP je bezprůvlaková oběma směry
vyztužené deska, tloušťka desky je 300 mm. Stropní deska nad 1 PP mezi osou K - Q je bezprůvlaková oběma
směry vyztužené deska, tloušťka desky je 300 mm. Deska nad 1. PP je mezi osou N a O zalomena a snížena o 50
mm, tak aby bylo možné umístit konstrukci podlahy ti. 150 mm. V ostatních částech budovy laboratoří je
konstrukce podlahy ti. 100 mm. Deska nad 1. PP mezi osou Q - Z je navržena v tloušťce 500 mm na úrovni
+0,100 a v tloušťce 400 mm v úrovni +2,000. Desky jsou navrženy z betonu třídy C25/30 XC1 respektive z
betonu třídy C30/37 XC2 XA1 pro desku nad 1. PP mezi osou Q - Z. Obvodová suterénní stěna je tloušťky 400
mm z betonu třídy C30/37 XC2 XA1 s omezenou šířkou trhliny 0,3 mm a průsakem max. 50 mm, vnitřní nosné
stěny jsou v tloušťkách 300 mm, 250 mm a 200 mm z betonu C25/30 XC1. Sloupy jsou průřezu 300x500 mm
respektive 400x500 mm. Sloupy 2. PP, mezi osou K - Q, jsou z betonu třídy C30/37 XC1 a sloupy v 1. PP, mezi
osou K - a jsou z betonu třídy C25/30 XC1. Sloupy mezi osou Q - Z jsou z betonu třídy C35/45 XC1. Mezi osou K
- M je na obvodové stěně konstrukce anglického dvorku. Anglický dvorek má základovou desku i stěny ti. 200
mm a ke stěně 1. PP je připojen pomocí prvků pro přerušení tepelného mostu, které jsou vkládány před
betonáží do bedněni. V objektu jsou dvě schodiště. Hlavní schodiště propojujÍcÍ všechna podlaží
dvojramenné prefabrikované, včetně prefabrikovaných mezipodest. Střední zábradlí mezi rameny je rovněž
prefabrikované. Prefabrikáty jsou pro stabilitu po osazeni přivařeny k plechům osazených do podest a
mezipodesty. Prefabrikované prvky ramen a mezipodesty jsou ukládány na nosné železobetonové
konstrukce přes prvky, které zajisti bezpečný přenos zatížení, ale přeruší šířeni kročejového hluku. Prvky musí
splňovat minimálni útlum LJL w = 26 dB. Druhé schodiště je mezi 1. PP a 1.NP mezi osou M-P na ose 14.
Konstrukce spodní stavby laboratoří je komunikačně propojena s laserovou halou, ale je od těchto
objektů konstrukčně oddělena dúatačnispárou. Horní stavba laboratoří má půdorysný rozměr 49,0X17,0 m.
Konstrukční výška podlaží je 3,6 m. objekt je proveden jako železobetonový monolitický skelet se
sužujícími stěnami kolem komunikačních jader. Stropní konstrukce nadzemních podlaží jsou bezprůvlakové
oběma směry vyztužené desky. Tloušťka desek nad 1. NP a 2. NP je tí. 300 mm. Deska nad 3. NP je v ti. 200 mm,
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která je nad sloupy zesílená hlavicitloušťky 300 mm s velikostí 3,0 x 3,0 m. Deska nad 3. NP je po svém obvodě
zesílena atikovým trámem výšky 1050 mm. Mezi osou K-L a 13-14 je deska lokálně podepřena
železobetonovými trámy, které jsou situovány kolem prostupů pro vzduchotechnické potrubí. Desky jsou
podporovány sloupy obdélníkového průřezu 300X500 mm respektive 400X500 mm. Stěny komunikačních
jader mají tloušťku 200 mm, stěny nákladního výtahu a překládací místnosti mají tloušťku 250 mm.
Železobetonová konstrukce je z betonu třídy C25/30 XC1.

Budova LH

Budova LH {laserová budova - laser hall) má v půdorysu obdélníkový tvar. Spodní stavba má přibližné rozměry
110 x 71 m, horní stavba je půdorysně menší, přibližně 80 x 48 m. Nadzemní část oproti podzemní ustupuje od
jihu a od východu. Na jihu a severu jsou k nadzemní části přisazeny celkem tři schodišťové věže. Další tři jsou po
obvodu rozšířeného suterénu a nad terén vystupují jako samostatné drobné objekty ve vzdálenosti cca 20 m na
jihu a cca 29 m na východě od hlavní nadzemní Části budovy. Podé|ná osa budovy je orientovaná
východozápadním směrem. Budova sousedi na západě s |aboratorní budovou {LB) a na severu s venkovní
dvoranou. svojí západní stranou budova navazuje na budovu laboratoří. Propojeny jsou na úrovni 2.PP, 1.NP a
3.NP. To odpovídá výšce všech podlaží laserové budovy vždy přes výšku dvou odpovídajÍcÍch podlaží budovy
laboratoří. Navíc je z lb do lh přímý přístup na úrovni 1.PP, kde se v experimentálních halách nachází obslužná
lávka (gantry) pro osazení a údržbu technologie. Střecha nadzemní části je přístupná výhradně přes střechu
budovy laboratoří. Upravený terén nad střechou suterénu mimo obrys nadzemní části navazuje na okolní terén
tak, že v dokončeném stavu nebude obrys podzemní Části na terénu patrný. Střechy schodišťových věží u fasády
jsou přístupné ze schodišť výlezy ve stropech nad nejvyššími podestami. Střechy objektů schodišť v distanci jsou
přístupné po přenosných žebřIcIch z terénu (žebříky nejsou součástí Hlavní stavební fáze). Na severní fasádě je v
úrovni 1.NP vstup od multifunkční budovy přes venkovní dvoranu na návštěvnickou galerii. je to prostor
stavebně a dispozičně oddělený od ostatních částí haly, který je určen pro exkurze skupin návštěvníků s
doprovodem. Vstup je chráněn lehkou konstrukcí zastřešeni mezi budovami LH a MF a slouží zároveň jako
únikový východ. Na severní fasádě je dále únikový východ ze schodiště LI na úrovni 1.NP. Na jižní fasádě jsou
únikové východy ze schodišť L2 a L3, oba na úrovni mezipodesty mezi 1.NP a 2.NP. Únikové východy ze
samostatných schodišť jsou v L4 a L5 na úrovni 2.NP a v L6 na úrovni 1.NP. východy jsou tedy na různých
úrovních, což odpovídá navazujícímu upravenému terénu. V budově LH jsou umístěny zejména experimentální
haly a jejich řÍdící místnosti (velíny), místnosti laserové technologie a podpůrných systémů a technická místnost
kapalného dusíku. je zde také umístěna část technologického zařIzenI budovy, zejména strojovny vzt pro čisté
prostory, dále chodby, schodiště a úklidové místnosti. Všechna podzemníi nadzemní podlaží jsou spojena
dvěma schodišti LI a L2, z nichž L2 je provozní a únikové a LI pouze únikové. Schodiště L3 - L6 vedou pouze
z některých podlaží na terén a jsou výhradně úniková, L7 je určeno pro přístup k návštěvnické galerii i pro únik z
ni. Schodiště LI- L6 jsou navržena jako chráněné únikové cesty typu B, L7 je nechráněná úniková cesta.
Laserová budova je dispozičně rozdělena na tři pásy. Ve středním se nachází jádro Centra ELI s laserovou
technologň a experimentálMmi prostorami, na severu a na jihu k němu přiléhá pás se strojovnami
technologického zařízeni. Z důvodu omezeni šIření vibrací od strojů ve strojovnách k citlivé laserové technologii
jsou mezi těmito pásy navrženy dilatační spáry. Na jižní straně je toto navrženo pouze v podzemí, na severu
přes všechna podlaží. Ani v jednom případě dilatační spára nezasahuje do základové desky, probíhá pouze mezi
konstrukcemi nad její úrovní.
V části strojoven na severu jsou místnosti na poloviční výšku podlaží, chodby, a návštěvnická galerie. Strojovny
jsou nad nimi.
Ve 2.PP je centrální chodba, která slouží jako transportní trasa o světlých rozměrech 5 x 3 m. Z ní jsou přístupné
všechny experimentální haly El- E6 a část laserových systémů v místnosti L4C. Chodba má nad zavěšeným
podhledem prostor na výšku podlaží s lávkou pro servis a údržbu zařízení a systémů nad podhledem. Na
východním konci je chodba ukončena únikovým schodištěm L6, vedle kterého byl v době výstavby hlavní
montážní otvor požadovaný investorem.
Na haly El, E2, E3 a E4 navazujív jejich severní části řídící místnosti (velíny, control rooms), prostory pro
obsluhu technologií FZÚ v průběhu pokusů. Vzhledem k trvalé přítomnosti lidi jsou konstrukce mezi velíny a
experimentálními prostory provedeny jako stínicl proti ionizujícímu záření a elektromagnetickým pulzům (viz
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dále). Velíny jsou na výšku jednoho podlaží. Nad veliny jsou prostory pro vedení VZT a jiných instalací na výšku
podlaží (označovány jako plénum) přístupné z hal skrz prostupy v podlahách. Důvodem pro zřízeni plén je jejich
funkce stínění proti ionizujícímu záření. Ze stejného důvodu jsou přede dveřmi v halách umístěny labyrinty z
vysokohustotního betonu.
Skrz haly El- E3 a L4C prochází při jejich jižní straně (sousedicís centrální chodbou) pod stropem zavěšená
konstrukce lávky (gantry) pro montáž a údržbu laserových zařízení.
Hala E4 se nachází mimo obrys nadzemní části budovy. Vzhledem k rozměrům haly je její strop podepřen dvojici
sloupů. jižně od centrální chodby jsou experimentální haly E5 a e6 se společným blokem velínů, vše též mimo
obrys nadzemní části budovy. Nad ním je opět navrženo plénum pro instalaci rozvodů domovní techniky.
Přístupné je dveřmi ze schodiště L2 na úrovni jeho druhé mezipodesty. celý blok je na přání investora s
ohledem na možné budoucí rozšíření Centra navržen jako demontovatelný. Z prostorových a koordinačních
důvodů je stropní deska nad veliny a halou E6 o 0,5 m výš ve srovnánis deskou nad E5, E4 a částí centrální
chodby.
Nad jižní strojovnu jsou nad úroveň upraveného terénu nad její stropní deskou vytaženy dvě šachty, jedna pro
sání a druhá pro odtah čerstvého vzduchu. Na východní ze šachet navazuje odbočka z kanálu technických plynů,
podrobně viz část B14 Kanál technických plynů. Hlavní část tohoto kanálu prochází v zásypu nad stropem
suterénu budovy LH a napojuje se na budovu v místě instalační šachty vedle schodiště L2. Nadzemní podlaží
1.np a 3.NP mají hlavní chodbu půdorysně nad chodbou ve 2.PP. S ohledem na půdorysný odskok se zároveň
nachází při jižní fasádě nadzemní části budovy. V obou podlažích je součásti transportní trasy 5 x 3 m. jsou z ní
přístupné haly laserových systémů LI, L2, L3 a L4b na úrovni 1.NP, resp. hala laserových systémů L4a, hala
podpůrných systémů a místnost pro kondenzátory. Ve 3.NP se na východním konci chodby nachází oddělená
technická místnost kapalného dusíku. Pro pravidelné kontrolní prohlídky je s ohledem na křižení provozu
čistých a běžných prostor přístupná po podlahové konstrukci vloženého podlaží nad místnostmi L.2.12 a L.2.13.

Návrh konstrukce laserové haly je zásadně ovlivněn požadavkem provozovatele na vysokou prostorovou
tuhost konstrukce a omezeni vlivu vibraci z okolního prostředí a ochránění okolního prostředí před
účinky radiace, která vzniká při provozu laserového zařIzenL Spodní stavba je monolitická železobetonová
konstrukce s půdorysným rozměrem 110,0x65,0 m. Konstrukční výška patra je 7,6 m. Konstrukce haly
stěnový systém se stropní konstrukcí lokálně podepřenou sloupy. Stěny laserové haly mají tloušťku 1200 mm,
v místech s požadavkem na odstíněníradiace je tato tloušťka 1600 mm. Stěny schodišťových jader mají
tloušťku 250 mm. Stěny kontrolních místnosti v experimentálních místnostech jsou ti. 1300 mm a to z
důvodu požadavku na odstíněnÍ radiace. Sloupy podporujÍcĹstropni konstrukci v experimentálním prostoru E4
jsou průřezu 1000x1000 mm. V obvodové stěně na osách na ose 21a Y jsou stěny ti. 1600 mm lokálně ztenčeny
nikou na tí. 500 mm a to v místech budoucích otvorů pro rozšíření laserového centra. Stropní deska nad
experimentálními místnostmi El a E2 je tvořena komůrkovým stropem s tloušťkou 1500 mm. Horní a
spodní deska komůrkového stropu je tloušťky 250 mm, žebra jsou 400 mm široká s rozteči 1500 - 2000 mm a to
v závislosti na prostupech ve stropní desce. Nad experimentálním prostorem E3 je stropní konstrukce rovněž
tloušťky 1500 mm. Horní a spodní deska komůrkového stropu je tloušťky 500 mm a to z důvodu stíněni,
žebra jsou 400 mm široká s rozteči 1500 - 2000 mm a to v závislosti na prostupech ve stropní desce. Nad
experimentálním prostorem L4c je stropní konstrukce tloušťky 1200 mm. Horní a spodní deska komůrkového
stropu je tloušťky 400 mm, žebra jsou 400 mm Široká s roztečí 1500 - 2000 mm a to v závislosti na prostupech
ve stropní desce. Stropní desky jsou na rozpon 19,8 m. Nad experimentálním prostorem E4, E5 a E6 je stropní
deska tloušťky 1600 mm z důvodu ochrany okolního prostředí před radiací - stíněni. Průvlaky mají výšku
1500 mm a šířku 1200 mmrespektive 1000 mm. Stopni konstrukce nad hlavní chodbou a chodbou na ose 15
je stropní konstrukce tl.600 mm. Železobetonová konstrukce spodní stavby pro laserovou halu je z betonu třídy
C40/50 XC2 XF1 pro obvodové konstrukce a z betonu třídy C40/50 XC1 pro vnitřní konstrukce. Na stěnách
experimentálních místností jsou pro kotvení laserové technologie nabetonovány kotevní železobetonové
bloky. Před betonáží jsou do bednění kotevních bloků osazeny kotevní liŠty tvaru ,,U" pro f1exibilní ukotveni
laserové techniky. Kotevní lišty jsou rovněž osazeny do bednění stopni konstrukce nad 1.PP. Prostupy v
železobetonových stěnách a stopních konstrukcích jsou opatřeny ocelovou chráničkou. Chránička byla osazena
do bednění před betonáží a pro uzemnění přivařena k výztuži. v experimentálních prostorách jsou navrženy
jeřábové drážky s nosností 2,0t a 5,0t. Konstrukce jeřábových drážek je součástí části C2 - jeřáby. Pro
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kotvení jeřábových drážek byly do stropní konstrukce před betonáží osazeny kotevní prvky pro jejich
ukotvení. Kotevní plechy jsou navrženy na silové účinky pro jednotlivé typy jeřábových drážek. S ohledem
na omezení vlivu vibrací s okolního prostředí, jsou strojovny vzduchotechniky a vakuové pumpy
situovány v samostatných podzemních objektech, respektive v samostatném objektu v rámci půdorysu
laserové haly. Tyto konstrukce jsou odděleny dilatací, která je upravena podle detailů části Al -
architektonické a stavebně konstrukční řešení. Podzemní objekty jsou navrženy jako železobetonové
monolitické konstrukce s podzemní stěnou tloušťky 500 mm respektive 600 mm a stropní deska přesypaných
konstrukcí je 600 mm a stropní deska části, která navazuje na horní stavbu je ti. 400 mm. Na styku s
konstrukci laserové haly, jsou navrženy sloupy s průřezem 400x500 mm respektive 300x500 mm a roztečí
umožňující rozrMstěni vzduchotechnických jednotek. Tuhost a stabilita konstrukce spodní stavby je
zajištěna tuhostí stěn a stropních konstrukci, které dohromady vytvářejí tuhou krab'c' Železobetonová
konstrukce strojoven vzduchotechniky je z betonu třídy C25/30 XC1 pro vnitřní konstrukce a z betonu třídy
C30/37 pro vnější konstrukce. V objektu laserové haly je pět dvojramenných schodišť LH1- lh5, jedno
trojramenné schodiště LH6 a jedno jednoramenné schodiště LH7. Schodiště jsou jako dvojramenné
prefabrikované schodiště s monolitickou podestou a mezipodestou. Prefabrikované prvky ramen jsou
ukládány na nosné železobetonové konstrukce přes prvky, které zajistí bezpečný přenos zatížení, ale
přeruší šíření kročejového hluku. Prvky musí splňovat minimální útlum AL w = 26 dB. Mono|itické
mezipodesty jsou na nosné stěny připojovány přes prvky vylamovací výztuže. oále je pro přístup na
návštěvnickou galerii v 2.NP provedeno prefabrikované jednoramenné schodiště LH-7. Prefabrikovaná
schodiště jsou z betonu C30/37 XC1. Horní stavba laserové haly navazuje svou konstrukcí na spodní stavbu. jak
již bylo řečeno, návrh konstrukce laserové haly je zásadně ovlivněn požadavkem provozovatele na vysokou
prostorovou tuhost konstrukce a omezení vlivu vibrací z okolního prostředí. Horní stavba má dvě
nadzemní podlaží a je provedena jako monolitická železobetonová konstrukce s půdorysným rozměrem
80,0X48,0 m. Konstrukční výška patra je 7,2 m mezi 1. NP a 3. NP a 6,8 m mezi 3. NP a střechou. Konstrukce
haly je proveden jako stěnový systém se stropní konstrukci lokálně podepřenou sloupy. Vnitřní stěny laserové
haly mají tloušťku 1200 mm a obvodové stěny jsou 1000 mm tlusté. Stěny schodišťových jader mají
tloušťku 200 mm. Stropní deska nad 1 NP je tvořena komůrkovým stropem s tloušťkou 1500 mm. Horní a
spodní deska komůrkového stropu je tloušťky 250 mm, žebra jsou 400 mm široká s roztečí cca 1500 - 2000 mm.
a to v závislosti na prostupech ve stropní desce. Stropní deska je na rozpon 19,8 m. Průvlaky mají výšku 1500
mm a šířku 1200 mm respektive 1000 mm. Stropní deska nad 3. NP je provedena jako trámový strop s deskou
tloušťky 200 mm. Trámy s rozteči cca 2400 mm jsou 700 mm vysoké a 300 mm Široké. Trámy jsou ukládány
na obvodové stěny a vnitřní průvlaky výšky 900 mm. Průvlaky jsou podporovány sloupy čtvercového
průřezu 900X900 mm, které od 2. NP nahrazují střední stěny. Železobetonové konstrukce laserové haly
je z betonu C40/50 XC1. Všechny prostupy skrz betonové konstrukce na hranici prostoru zatíženého EMP
(stěny 2. PP, l. PP a strop nad 1. PP) jsou osazeny ocelovými uzemněnými postupkami. S ohledem na
omezení vlivu vibrací s okolního prostředí, je strojovna vzduchotechniky situována v samostatném objektu v
rámci půdorysu laserové haly. Tyto konstrukce jsou odděleny dilatací. Pro betonáž bylo do dilatační spáry
vloženo voštinové bednění, které bylo po zatvrdnutí betonu odstraněno. objekt je navržen jako
železobetonová monolitická konstrukce se stěnou tloušťky 350 mm a stropní deskou ti. 400 mm nad 2. NP a
stropní deska ti. 300 mm nad 4. NP. Na styku s konstrukcí laserové haly, jsou provedeny sloupy s
průřezem 300x500 mm a roztečí umožňujÍcÍ rozmístění vzduchotechnických jednotek. Železobetonová
konstrukce je z betonu třídy C25/30 XC1. Tuhost a stabilita konstrukce horní stavby je zajištěna tuhostí
stěn a stropních konstrukcí, které dohromady vytvářejítuhou krabici.

Stavební objekt so 03 - budova C

Stavební objekt so 03 {též budova C) je situován jižně od budov A a b, za veřejnou komunikací Ke Dvoru.
Zahrnuje nezbytné technické vybavení stavby Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI. Stavební
objekt so 03 je dále rozdělen na dva samostatně stojÍcÍ objekty takto:
CO - Technologie chlazení (Central cooling) Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
TG - Hospodářství technických plynů {Technical gases, též zdrojová stanice)
Oba objekty jsou nepodsklepené a mají jedno nadzemní podlaží, 1.NP (Ground floor).
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Celková výška budovy CO je 5,0 m. Celková výška budovy TG je 4,0 m.

objekt hospodářství technických plynů je založen plošně na základových pasech z prostého betonu s
hloubkou založenI min. 1,2 m. V této hloubce je základová spára tvořena zeminou geotechnického typu
gt2 - jíl až jíl jemně pÍsčitý tuhé konzistence (zatříděný dle ČSN 73 1001do třídy F4 - F6). v objektu je
provedena železobetonová podlahová deska tloušťky 200 mm. Podlahová deska je z betonu třídy C25/30 XC2
XA1S omezenou šířkou trhliny 0,3 mm. Venkovní plocha se zásobníky kapalného dusíku a vzdušníku je
založena plošně pomocí základové železobetonové desky minimálnI tloušťky 400 mm, která je zesílena na 500
mm pod zásobníky na kapalný dusík. Horní líc základové desky je vyspárován směrem od objektu.
Základová deska je z betonu třídy C30/37 XC4 XF3 XA1S omezenou šířkou trhliny 0,3 mm a průsakem max. 50
mm. Základová deska je založena rovněž na zeminách třídy F4. Podloží pod základovou deskou do nezámrzné
hloubky je upraveno pomocí podkladních betonů a plomb z hubeného betonu. Zásobníky pro kapalný dusík
jsou kotveny do základové desky dle podkladů dodavatele zásobníků. objekt technologie chlazeni je založen
plošně na základových pasech z prostého betonu C20/25 a základových patkách pod vnitřními sloupy.
Základová patka je železobetonová stupňovitá z betonu C25/30 XC2 XA1 a průsakem max. 50 mm. Hloubka
založení je 1,2 m. v objektu je železobetonová podlahová deska minimální tloušťky 250 mm, horní líc
desky je vyspádován. Podlahová deska z betonu třídy C25/30 XC2 XA1 s omezenou šířkou trhliny 0,3 mm.
Založeni venkovních ch!adících věži je na železobetonový základový rošt s hloubkou založení 1,2 m. Rošt je
propojen železobetonovou deskou ti. 400 mm. Základ pod ch|adÍcĹ věže je z betonu třídy C30/37 XC4 XF3
XA1 s omezenou šířkou trhliny 0,3 mm a průsakem max. 50 mm. Suché chladící jednotky jsou založeny na
pasech z prostého betonu.

Budova CO

Budova CO (chlazení - cooling) má v půdorysu obdélníkový Nar o přibližném rozměru 15 x 23 m. Podélná osa je
orientovaná severojižním směrem. objekt je halový přIzemní, nejsou v něm pracovní místa, světlá výška je cca
4,1 - 4,5 m (vztaženo ke spodnímu líci střešních panelů).
Vstupy do budovy jsou ze severu, východu a jihu. Centrálni zdroj chladu slouží pro chlazeni prostor objektů so
01 a so 02. zdrojem chladu jsou tři turbokompresorové cMadící jednotky s vodou chlazenými kondenzátory.
Kondenzátory chladicích jednotek jsou chlazeny uzavřenými chladicImi věžemi. V objektu se dále nachází
podružná trafostanice (TS Strojovny) a rozvodna NN.
Zastavěná plocha 347 m'
obestavěný prostor (včetně obvodových konstrukcí) 1 900 m'

objekt hospodářství technických plynů je založen plošně na základových pasech z prostého betonu s
hloubkou založení min. 1,2 m. v objektu je železobetonová podlahová deska tloušťky 200 mm. Podlahová
deska je z betonu třídy C25/30 XC2 XA1 s omezenou šířkou trhliny 0,3 mm. Deska byla založena na hutněném
násypu s únosnosti pláně Edev,2 = 45 MPa. Venkovní plocha se zásobníky kapalného dusíku a vzdušníku je
založena plošně pomoci základové železobetonové desky tloušťky 400 mm, která je zesílena na 500 mm pod
zásobníky na kapalný dusík. Horní líc základové desky je vyspárován směrem od objektu. Základová
deska je z betonu třídy C30/37 XC4 XF3 XA1 s omezenou šířkou trhliny 0,3 mm a průsakem max. 50 mm.
Základová deska byla založena rovněž na zeminách třídy F4. Podloží pod základovou deskou do nezámrzné
hloubky bylo upraveno pomocí podkladních betonů a plomb z hubeného betonu. Zásobníky pro kapalný dusík
budou kotveny do základové desky dle podkladů dodavatele zásobníků. objekt technologie chlazení je založen
plošně na základových pasech z prostého betonu C20/25 a základových patkách pod vnitřními sloupy.
Základová patka je navržena jako železobetonová stupňovitá z betonu C25/30 XC2 XA1 a průsakem max. 50
mm. Hloubka založení je min. 1,2 m. v objektu je železobetonová podlahová deska tloušťky 250 mm, horní
líc desky je vyspádován. Podlahová deska je z betonu třídy C25/30 XC2 XA1 s omezenou šířkou trhliny 0,3
mm. Deska byla založena na hutněném násypu súnosností pláně Edev,2 = 45 MPa. Založení venkovních
ch|adÍcÍch věži je na železobetonovém základovém roštu s hloubkou založení 1,2 m. Rošt je propojen
železobetonovou deskou ti. 400 mm. Základ pod chladící věže je z betonu třídy C30/37 XC4 XF3 XA1s
omezenou šířkou trhliny 0,3 mm a průsakem max. 50 mm. Suché ch|adÍcÍ jednotky jsou založeny na pasech z

11

Ly ', l! ?



'"~r

pjm'" Š

;"" r "' ' ',"": 3";..."|. ,.':
i. ..i ',. . ; · . '.' "

mEvRopsKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BU DOUCNOST1

0

ZQOT-L3

prolnovace

prostého betonu. Zastřešená část hospodářství technických plynů má obdélníkový půdorys s rozměry 8,2x9,6
m. objekt je zděný s tloušťkou stěn 300 mm. Stěny jsou vyzděny z betonových prolévaných tvárnic. V úrovni
střešní konstrukce je ztužujÍcÍ železobetonový věnec výšky 180 mm. objekt je zastřešen pultovou střechou.
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelový nosník IPE 270, do kterého byly ukládány tenkostěnné ocelové
vazničky Z 250/2 respektive Z 200/2. Na vazničky jsou uloženy nosné tepelně izolační panely tí. 80 mm.
Zastřešená část technologie chlazení ELI má obdélníkový půdorys s rozměry 15X23,5 m. objekt je zděný s
tloušťkou stěn 300 mm, které jsou vyztuženy pilíři 400x500 mm. Stěny jsou vyzděny z betonových
prolévaných tvárnic ti. 300 mm. V úrovni uložení nosníků střechy je na zdivu navržen ztužující
železobetonový věnec výšky 240 mm. objekt je zastřešen sedlovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří
vrcholová väznice a IPE 360 resp. IPE 240, která je po cca 8,0 m podepřena dvojicí ocelových sloupů z HEB 260.
Do vrcholové väznice jsou ve spádu střechy uloženy střešní nosníky IPE 270 na rozpon cca 4,2 m, do kterého
jsou vloženy tenkostěnné ocelové vazničky Z 200/2 respektive Z 250/2. Na vazničky jsou uloženy nosné
tepelně izolační panely ti. 80 mm.

Budova TG

Budova TG (technické plyny - technical gases, též zdrojová stanice) má v půdorysu obdélníkový tvar o
přibližném rozměru 9 x 10 m. Podélná osa je orientovaná severojižním směrem. objekt je halový přIzemní,
nejsou v něm pracovní místa, světlá výška je cca 3,3 -3,7 m (vztaženo ke spodnímu líci střešních panelů). Vstup
do budovy je z jihu. Hospodářství technických plynů zahrnuje především zdrojovou stanici technických plynů.
zdrojová stanice slouží primárně jako zdroj kapalného dusíku pro potřeby chlazení kryogenních laserových
hlavic a pro vedlejší odběr plynného dusíku pro potřeby
|aboratoří. V budově jsou umístěny také kompresory pro distribuci
stlačeného vzduchu.

Zastavěná plocha (měřená na styku s terénem) 78 m'
Plocha půdorysného průmětu budovy 85 m'
obestavěný prostor (včetně obvodových konstrukcí) 291 m'

Rekapitulace stavebních nákladů
1 SO 01 OF Stavební náklady - Budova Kanceláří
2 SO 01 AT Stavební náklady - Atrium
3 SO 01 MF Stavební náklady -Multifunkční budova

CELKEM SO 01
4 SO 02 LB Stavební náklady - Budova Laboratoři
5 SO 02 LH Stavební náklady - Laserová hala

CELKEM SO 02
6 SO 03 CC Stavební náklady - Strojovna chlazeni
7 SO 03 TG Stavební náklady -Technické plyny

CELKEM SO 03

Speciální technologie projektu eli Dolní Břežany:

62 766 740,- KČ
36 155 539,- KČ
34 511907,- KČ
133 434 186,- KČ
85 033 069,- KČ
498 274 011,- KČ
583 307 081,- KČ
6 723 373,- KČ
1 684 064,- KČ
8 407 437,- KČ

· Čisté prostory - V laserové budově (I-H) a budově laboratoří (LB) je v některých místnostech požadavek
na čistotu prostředí podle EN ISO 14644-1. Třída čistoty ISO 8, 7, 6, 5, Třída Čistoty ISO 7
v místnostech zatížených emp

o Celkem plocha 6 690 m'
· Personální propusti (personal airlocks) - přechodové komory, které pomáhají udržet pozitivní přetlak.

Sada motorově nebo tlakem ovládaných vzduchotechnických klapek umožňuje průchodnost vzduchu
v přechodové komoře. jsou umístěny mezi oblastmi různé třídy čistoty, kde je vysoká frekvence
použiti.
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· StInicI dveře - Dveře s funkcí stínění vůči ionizujícImu záření (ionizing radiation shield doors) jsou
navrženy na pěti místech (4 ks posuvných dveří na úrovni servisní lávky v experimentálních halách El,
E2, E3 a L4c a 1 ks dveří mezi velínem a experimentální halou E6) StíněnÍ EMP, IR

o Celková hodnota 9,6 mil
· Elektromagnetický putz (EMP) - V experimentálních prostorách El, E2, E3, E4, ES a E6 ve 2.PP a 1.PP

laserové budovy existuje také riziko vzniku a šířeni neionizujícího zářeníve formě laserových paprsků
a elektromagnetických pulzů (EMP). Na technologická zařízení umístěná uvnitř EMP hranice jsou
kladeny vysoké nároky z hlediska elektromagnetické kompatibility a odolnosti vůči
elektromagnetickým pulzům. Veškeré kovové prvky v této oblasti musí být uzemněny.
Veškeré rozvody procházející přes EMP hranici jsou provedeny tak, aby zamezily přenosu EMP mimo
tuto hranici. Základním opatřením pro potrubí VZT jsou kovové voštinové příčky {honeycomb)
vložené na EMP hranici do VZT potrubí. Všechny metalické kabely procházející přes EMP hranici jsou
opatřeny EMP filtry. Všechna kovová potrubí na přechodu přes EMP hranici minimálně v tloušťce
stěny přechází na potrubí z elektricky nevodivého materiálu. Kovové části všech potrubí jsou

, přizemněny.
· Stabilní hasicí zařízení plynové - V místnostech č. 0.00.14 v 1.NP budovy kanceláři a č. LB.01.09 v 1.PP

budovy laboratoří je instalováno plynové stabilní hasicí zařízení (GHZ). Důvodem pro instalaci je snaha
FZÚ zabezpečit požární bezpečnost těchto prostor spolu s minimalizací negativních dopadů na
zařIzenI při eventuálním hasebním zásahu.
Stabilní hasicí zařízenI lze rozdělit na část strojní a elektrickou. Strojni část obsahuje technologické
zařizení zahrnující zásobu hasicího plynného média a systém jeho dopravy do chráněného prostoru.
Část elektro řeší detekci požáru, ovládání a monitoring systému.

o Celková hodnota 6,7 mil
· Nákladní výtahy -jedná se o hydraulický nákladnívýtah situovaný v jižní části laboratorní budovy (LB).

výtah slouží pro transport nadměrných nákladů ze zásobovacího dvora v 2.NP do jednotlivých pater
laserové haly {I-H). Nosnost výtahu 10 000 kg.

o Celková hodnota 6,4 mi!
· přednáškový sál, akustické obklady a kapacita Elektroakustické ozvučenipřednáškového sálu je

navržen pro 150 sedících posluchačů
· Hlubinné založení- Budova A je založena hlubině na velkoprůměrových pilotách. Piloty jsou

uspořádány v modulové síti pod všemi sloupy a pod stěnami, obecně v průsečíku s modulovými osami
a/nebo na každém rohu stěny, v maximální rozteči na velikost modulu, tj. 8,1 m. Piloty jsou v úrovni
základové desky staženy obvodovým základovým trámem.

· Základové konstrukce a mikropiloty- Základová deska pod objektem laboratoří je i s ohledem na
vysokou hladinu podzemnívody, která je cca 7,0 m nad základovou spárou, provedena v konstantní
tloušťce 700 mm. Pro zajištěni stability objektu laboratoří na účinky vztlaku podzemnívody je
provedeno kotveni základové desky do skalního podkladu pomocí tahových prvků (tahových
mikropilot).
Základová deska pod laserovou budovou je provedena v základMtloušťce 800 mm, která je zesílena
na 1000 mm pod všemi sloupy a nosnými stěnami. Základová deska je rovněž s ohledem na velikost
vztlakové sily lokálně kotvena do skalního podloží. Strojovny vzduchotechniky, které jsou součástí
laserové budovy, jsou založeny na základové desce ti. 1000 mm z důvodu zmenšení přenosu vibrací
z technologického zařIzenI do skalního podloži. Základová deska je na účinky vztlaku podzemnívody
kotvena pomoci tahových prvků (tahových mikropilot) do skalního podloží.

o Celková hodnota pilot a mikropilot 2 mil.
· Pohledové betony - provedení konstrukce částečně prosklené výtahové šachty a provedení nosné

konstrukce sloupu vřetenového schodiště z pohledových betonů o celkové ploše 230 m'
· Prosklené fasády, fasádnívýplně

o Celková hodnota 48, 1 mil
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· Ocelová konstrukce stIněnI- canopy - Okolo kancelářské a multifunkčnI budovy, vstupního atria a
částečně budovy laboratoří je v úrovni střešního pláště navržena vodorovná konstrukce stIněnI -
canopy.

o Celková hodnota 20,5 mil
· Zámečnické konstrukce - ocelové schodiště, ocelové prostupky

o Celková hodnota 28,9 mi!
· Okna dveře, přístupový systém On line, OFF line - Kombinace systémů
· Uzemnění, Zkoušky rázovým generátorem U SO 02 byli provedeny základové zemniCe, strojené

zemniCe v podkladním betonu, strojené zemniCe mimo podkladní beton, uzemnění ocelových
konstrukci navazujÍcÍch na budovu a přizemnění kovových částí pláště budovy. Dále bylo provedeno
provaření výztuže a provedení vývodů Z provařené výztuže (CRM z nerezové oceli). Veškeré kovové
prvky vložené do bednění železobetonových konstrukcí, které se vyskytují uvnitř EMP hranice nebo
tvoří její součást, jsou napojeny na zemnicí soustavu.

o Celková hodnota 12,5 mil
· StíněnÍ proti ionizujícímu zářeniZákladním prvkem jsou zesílené železobetonové stěny a stropy

experimentálních hal El, E2, E3, E4, E5 a E6. jsou provedeny v souladu se zadáním připraveným
Investorem na základě radiologické klasifikace jednotlivých prostor. Nutnou podmínkou pro správnou
funkci stÍnicích konstrukci v je provedení železobetonových monolitických konstrukcí o minimální
požadované objemové hmotnosti vlastního betonu a zároveň bez vzduchových kapes a mezer.

· Konstrukce fabyrintů V experimentálních halách jsou z důvodu stínění radiace před dveřními otvory
navrženy labyrinty. jsou provedeny ze stavebnicové konstrukce z bloků z vysokohustotního betonu
při dané tloušťce materiálu je minimálni požadovaná objemová hmotnost konstrukce 2 320 kg/m' v
halách E1-E6, resp. 3 450 kg/m' pro některé labyrinty v hale E6 s nulovou zápornou toleranci. Některé
labyrinty mají z tohoto materiálu také stropní konstrukci. Nad labyrintem jsou prefabrikované panely
z vyztuženého vysokohustotního betonu tvořÍcÍ nosnou konstrukci stropu, na kterých jsou vyskládány
bloky z tohoto materiálu k dosažení celkové potřebné tloušťky konstrukce pro stIněnI.

o celkový objem 1060 m'. (Z toho 140 m' o objemové hmotnosti 3450 kg/m')
· Service HUB Do předstěn v experimentálních prostorech jsou zapuštěny tzv. service HUBy - skříně s

dveřmi pro sdružené zakončení technologických připojení. za předstěnou k nim od podhledu klesají
instalace, které jsou ukončeny v čelním panelu přístupném za dveřmi pro uživatele. Opláštění skřInI a
dveře jsou provedeny z lakované oceli. Zadní část service HUBu je upravena pro osazeni průběžných
potrubí tak, aby za ním byl průběžný volný prostor Šířky nejméně 280 mm a výšky nejméně 475 mm.
Dnem service HUBu ve 2.pp procházejí rozvody do podlahových kanálů. Součástí service HUBu je také
zadní svislá vzduchotěsná přepážka s těsněnými prostupy pro jednotlivá vedení a čelní panel pro
napojení jednotlivých médii.

· Vnitřní podvěsné jeřáby a jeřábové dráhy s nosností 1 500 - 5 000 kg
o Celková hodnota 7,3 mil

· Skříně pro tlakové láhve
Provozním souborem pro tuto část jsou připojovací místa tlakových lahvi s různými technickými
plyny v experimentálních místnostech suterénu laserové haly stavebního objektu SO 02.
Dle požadavku provozovatele jsou vedle určených rozvodných skřInI - tzv. HUB - umístěny též
bezpečnostní protipožární a odvětrávané skříně pro tlakové láhve s technickými plyny, které
budou používány v rámci prováděných experimentů. Každá skříň umožňuje uloženI maximálně dvou
kusů lahví o objemu 50 l a jedné lahve o objemu 10 litrů.
Kabinety tvoří vždy samostatné požární úseky, je do nich zajištěn samostatný přívod čerstvého
vzduchu a dvě zařízení pro odtah vzduchu, pozinkovaná potrubí DN125 zvlášť pro inertní a oxidujÍcÍ
plyny a pro hořlavé a toxické plyny, aby nevznikla nebezpečná směs.
Odtahové ventilátory jsou v nevýbušném provedení a 100% zálohou napájení. Ve skříních je tak
trvale zajištěna 120 násobná výměna vzduchu za hodinu, tzn. cca 70 m'/hod.

o Celková hodnota 2,2 mil
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· Rozvody stlačeného vzduchu
Provozním souborem pro tuto Část je hospodářství stlačeného vzduchu se zdrojovou
kompresorovou stanicí a potrubními rozvody až po koncová místa spotřeby v budoucí laserové
hale a budově laboratoří stavebního objektu SO 02, kde bude stlačený vzduch využíván jako
pohonné či čisticí médium apod. v rámci prováděných experimentů a souvisejících činností.
Zdrojem stlačeného vzduchu je kompresorová stanice, která je umístěná částečně uvnitř budovy
stanice technických plynů stavebního objektu SO 03 a částečně v její venkovní části
Navržené hospodářství stlačeného vzduchu je tvořeno dvojici bezolejových rotačních
kompresorů, dvojicí adsorpčních sušičů vzduchu a dvojicí vyrovnávacích zásobníků - vzdušníků
o objemu 4000 l, filtry a soustavou ostatních armatur a potrubí pro zajištění uzavíracích,
přepínacích, bezpečnostních a měřIcích funkcí. Na zdrojovou stanici pak navazuje dvojice potrubí
podzemním kanálem k budově B, laserové hale a budově laboratoří stavebního objektu so 02.
Rozvody v hale jsou navrženy jako svařované z nerezových trubek 060,3x2, 048,3x2, 033,7x2,
021žix2 a C512x1,5 mm. Trasy jsou z velké části souběžné s potrubím chlazení, přiváděným též
do stejných odběrových mist (HUB), kromě kontrolních rMstnostísouběžně s potrubím plynného
dusíku. Rozvody v budově laboratoři jsou navrženy jako svařované z nerezových trubek 060,3x2,
048,3x2, 033,7x2, 021,3x2 a 012x1,5 mm.

o Celková hodnota 6 mil
· Rozvody dusíku

Navržené hospodářství plynného dusíku je tvořeno zásobníkem plynného dusíku o objemu 1000 l a
dále soustavou armatur a potrubí pro zajištění uzavíracÍch, bezpečnostních a měřících funkcí, na
zdrojovou stanici pak navazuje potrubní rozvod podzemním kanálem k budově B, laserové hale
stavebního objektu so 02.

o Celková hodnota 3,1mil
· Vnitřní a vnější vybavení budov - Nábytek

Recepční pult ve vstupním atriu
Malý recepční pult ve vstupní hale mezi objektem kanceláří a laboratoří
Řečnický pult v auditoriu

Kuchyňky
vestavěný nábytek do čistých prostor

o Celková hodnota 3,4 mil
· Komunikace a zpevněné plochy

Předmětem dodávky je
·Parkoviště pro objekt eli -3 400 m'

Pro vozovku jsou použity betonové dlaždice o rozměrech 200x200x80mm, barva
antracitová. Parkovací stáni jsou vymezena čarami z dlaždic stejných rozměrů a materiálu bílé barvy.
Vozovka z betonové dlažby:
Dlažba betonová 200x200 80mm
Písek 40mm
Mechanicky zpevněné kamenivo 150mm
Štěrkodrť třída A 230mm

CELKEM 500mm
Modul přetvárnosti při kontrole zemni pláně vozovky Edef,2 = 45MPa

"příjezd k parkovišti v úseku od hranice projektu - 240 m'

Povrch a konstrukce příjezdové cesty je totožný s povrchem a konstrukci parkoviště ELI.
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"příjezd ke strojovnám technických plynů - 810 m'

Vozovka cementobetonová
cementový beton třídy lis kari sítí 230mm
Mechanicky zpevněné kamenivo 150mm
Štěrkodrť třída a 230mm

CELKEM 630mm
Třída dopravního zatížení: TDZ = lV
Modul přetvárnosti při kontrole zemní pláně vozovky Ě,j,f,, = 45M Pa

·Zásobovací dvůr - 1 100 m'

Vozovka cementobetonová
cementový beton třídy íl s kari síti 230mm
Mechanicky zpevněné kamenivo 150mm
Štěrkodrť třída a 230mm

CELKEM 630mm
Třída dopravního zatížení: TDZ = lV
Modul přetvárnosti při kontrole zemni pláně vozovky Edef,2 = 45MPa

"Komunikace pro vozidla HZS - 640 m'

Zatravňovací dlažba
Zatravňovaci plastová zámková dlaždice (do 350t/m') 50mm

- výpň 70% písku, 30% humusu (travní substát)
Štěrkopísek 30mm
Stěrkodť třída B 400mm

CELKEM 480mm
Modul přetvárnosti při kontrole zemní pláně vozovky Edef,2 = 30MPa

·PIskové chodníky - 1 000 m'

Pískové chodníky
Písek 0/4, bílý, pojivo stabilizer 50mm
Orobné drcené kamenivo 4/8mm 50mm
Štěrkodrt' třída B 150mm

CELKEM 300mm
Modul přetvárnosti při kontrole zemní pláně vozovky Edef,2 = 30Mpa

"Zpevněné nedopravní plochy - 3 000 m'

Plochy ze skaldebné dlažby
Dlažba betonová 200x100
Písek
Štěrkodrť třída B

60mm
30mm
150mm
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CELKEM 300mm
Modul přetvárnosti při kontrole zemní pláně vozovky Ed,,,, = 30M Pa

o Celková hodnota 17,8 mil
· vzduchotechnika

objekty jsou větrány převážně nuceným způsobem, administrativní část je větrána kombinací
nuceného a přirozeného větráni, vstupní atrium přirozeně. V budově laboratoří a v objektu laserové
budovy jsou použity technologie pro větráni čistých prostor. Budovy hospodářství technických
plynů a technologie chlazení jsou navrženy na havarijnívětráni.

o Celková hodnota 138,8 mil
· Vytápění a Chlazeni

objekt je zásobován teplem z vlastního zdroje - plynové kotle umístěné ve 4.np objektu
laboratoři, které slouží jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a přípravu teplé
vody. Vytápěni administrativních a multifunkčních prostor a prostor laboratoří je zajištěno
jednak provozem VZT zařízení, jednak pomoci deskových otopných těles. Vstupní atrium v
1.NP je vytápěno pomocí podlahového vytápění. Prostory výzkumných hal a přilehlých prostor
jsou vytápěny pomocí zařIzenI VZT.
objekt je vybaven chladicím zařízením ve vnitřních prostorech {fan coil units, FCU pro kanceláře) a
chlazením přívodního vzduchu upraveného ve vzduchotechnických jednotkách. zdroj chladu je
centrální ve stavebním objektu SO 03. Chlazení administrativních a multifunkčních prostor a
prostor laboratoři je zajištěno jednak provozem VZT zařízení, jednak podstropnimi cirkulačními
jednotkami FCU. Vstupní atrium v 1.NP je chlazeno nočním předchlazováním zabezpečeným
přirozeným větráním. Prostory výzkumných hal a přilehlých prostor jsou chlazeny pomocí
zařízeni VZT.

o Celková hodnota 147,7 mil
· Elektroinstalace silnoproud

Předmětem jsou dÍ|čĹ části: rozvodna NN, náhradní zdroj el. energie, silnoproudá elektroinstalace,
umělé, náhradní a nouzové osvětleni, areálové osvětlení. Rozvodna NN je umístěna v 1.PP budovy LB
v samostatné místnosti č. LB.01.08. Pro zálohováni chodu důležitých a požárních zařízení v objektu je
instalován náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát o velikosti 2000 KVA společně pro
objekty so 01 a SO 02 a SO 03. Dieselagregát je v kompaktním kontejnerovém provedení. Dodávka
elektrické energie je zajištěna z distribučnísítě 22 KV.
Z hlediska zálohy jsou rozvody členěny na tři sitě takto:
- Rozvody z nezálohované sítě (síť S) - síť je určena k napájení všech běžných elektroinstalačních
rozvodů, které nepotřebuji být žádným způsobem zálohovány. Do této skupiny jsou zařazeny běžné
rozvody v laserové hale, laboratořích, jídelně, kancelářské prostory, VZT, ZTI, topeni, chlazeni;
obslužné a servisní zásuvky po budově.
- Rozvody ze sítě zálohované náhradním zdrojem - dieselagregátem (SÍt' D) - síť je určena k napájení
všech elektroinstalačních rozvodů, které vyžadují zálohování, nevyžaduji však bezvýpadkové
napájeni. Patři sem zejména napájení vybraných zařízeni, spojených s požárně-bezpečnostním
řešením objektu (nouzové osvětlení - centrálni bateriový zdroj, evakuační rozhlas,...).
- Rozvody ze sítě zálohované bez výpadkovým zdrojem - UPS (siť U) - síť je určena k napájení všech
elektroinstalačních rozvodů, které vyžadují bez výpadkové zálohování. Patři sem zejména napájení
zásuvek v kancelářské budově pro počítačová pracoviště, vybraných zařízenI technologie laserů a
počítačové technologie serveroven. Bez výpadkové zálohované napájeni jednotlivých zařízení.

o Celková hodnota včetně trafostanice 131,7 mil
· Slaboproudé rozvody

Pro provoz objektu je instalovaná digitálni telefonní ústředna s IP technologii s provolbou a
tarifikací, s přívodem 300 poboček, včetně operátorského telefonu a zá|ožního zdroje, hlasovou
poštu pro 4 kanály a hlavni rozvod cca 200 párů. Ve všech částech objektu je navržena strukturovaná

17

·.: . j;g



m
ľ

mEvRopsKÁ UN1E

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

e

0

0 2QU7-13

proinovace

kabeláž integrujÍcÍ hlasový a datový rozvod. Strukturovaná kabeláž řeší rozvody pro připojení
slaboproudého zařízení LAN, WAN vC. napojeni tiskových zařízení. Předmětem dodávky byly rovněž
zásuvkové rozvody pro DATA, MaR, CCTV a ACS.
Strukturovaná kabeláž, sĺcnžící jako fyzické přenosové médium pro celou řadu aplikací, je svým
principem stavěna na úroveň všech ostatních inženýrských sítí. Svou univerzálnostI však v mnoha
ohledech převyšuje jejich užitné hodnoty. V objektu je použit vysoce kvalitní kabelážní systém určený
pro výstavbu informačních systémů v inteligentních budovách. objekt je vybaven samostatným
analogovým plně adresným systémem protipožární ochrany. Ústředna EPS je umístěna v
místnosti velínu v přízemí {1.NP) v budově OF, kde je ohlašovna požáru se stálou službou
vyškoleného personálu 24 hodin denně, s přímou telefonní linkou napojenou na veřejnou
telefonnÍsÍt' pro přímé spojeni na HZS.
Napájecí napětí ústředny EPS je přivedeno ze zálohovaného požárního rozvaděče objektu.
Systémem EPS jsou vybaveny všechny prostory s požárním rizikem. V laserové budově je instalován
vysoce citlivý kouřový nasávací systémy VESDA. Vyhodnocovací jednotky jsou umístěny ve velínech
ve 2.PP a v ostatních patrech na chodbách. Nasávacípotrubís patřičným počtem otvorů je
instalováno pod stropem. Na únikových cestách jsou instalovány tlačítkové hlásiče, které jsou
určené pro manuální hlášeni požáru osobou, která zpozoruje požár. Pro vyhlášení poplachu je v
objektu instalován evakuační rozhlas. Evakuační rozhlas vyhlásí poplach v návaznosti na zjištění
vzniku požáru EPS, popř. jsou zajištěny dalšísamostatné operace požárního zajištění (např.
vyhlášení postupné evakuace).

o Celková hodnota 53,8 mil
· Měření a regulace

Pro měření a regulaci {MaR) je instalován digitální, volně programovatelný, decentralizovaný
řjdicÍ systém. zvolený systém splňuje požadavky na efektivní provoz všech připojených
technologň s dodržením optimálních parametrů výstupních hodnot, na zabezpečení
automatizovaného provozu s minimálními nároky na provozní a servisní personál a na okamžitou
eliminaci poruch. Stavebnicový charakter zvoleného systému umožňuje v případě potřeby další
pružné a ekonomické rozšiřování (např. v závislosti na rekonstrukci stávajícího systému MaR nebo
rekonstrukci event. rozšiřování technologických zařízení v objektu).

o Celková hodnota 31,6 mil
· Centrální rozvod vakua

Centrální rozvod vakua je podpůrná technologie k zajištění potřebné kvality vakua pro laserové
technologie, vedeni laserových svazků a interakčních komor experimentů. Vakuové potrubí je
umístěno v jednotlivých halách laserové budovy ELI-Beamlines, konkrétně: El, E2, E3, E4, ES,
E6, LI, L2, L3, L4a, L4b, L4C, support 1 a support 2. Centrálni rozvod vakua propojuje skupiny
vakuových vývěv s čerpaným recipientem.
V rozvodu jsou zastoupeny tři světlosti potrubí DN160, DN100, DN80.
Předmětem dodávky byly vakuové rozvody včetně uloženi potrubí, montáže, čištění vnitřních
povrchů potrubí, zkoušení a pomocných montážních prvků.
Vnitřní povrch potrubí a povrch těsnÍcÍch ploch přírub je Ra 0,8 µm. Rozměry potrubí jsou dány
normou ISO 4200, úchylky rozměrů potrubí a jeho další vlastnosti normou EN 10217-7. Rozměry
tvarovek jsou dle normy DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T kusy).
Materiál potrubí a dalších prvků (T-kusy, kolena, příruby, zaslepovací příruby, vlnovce aj.) je
austenitická ocel 17 240 dle ČSN 41 7240 (DIN Wnr. 1.4301, AlSl 304).

o Celková hodnota 10,9 mil
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Celkové zhodnocení objednatele:

Zhotovitel Sdružení MVO - ELI II, jeho vedoucí účastník Metrostav a.s. spolu s účastníky sdružení
společnostmi VČEŠ a.s. a OHL ŽS a.s. provedli veškeré práce řádně a odborně a prokázali, že jsou vhodnými a
spolehlivými partnery při realizaci obdobných projektů zejména z hlediska kvality díla a dodržení termínů a
smluvních podmínek.

Objednatel rovněž oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přistup vedení stavby.

Objednatel prohlašuje, že veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Tento referenční list se vystavuje na žádost všech účastníků Sdružení MVO - ELI ll pro účely výběrových řízení
do obchodních soutěží.

1& 10. 2016
V Praze dne

Za Objednatele:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Fyziká!ni ustav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- ľ -

19

%.; ,. . 12"



čia
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České republiky
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of the Czech Republic ní ňeditel NK ČR

Osvědčeni objednatele
o řádném plnění stavebních prací

DEPOZITÁŘ NÁRODNÍ KNIHOVNY V HOSTIVAŘI - LETAPA

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Národní knihovna České republiky
.státní příspěvková organizace zřízená MK CR

se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Česká republika
lČ: 00023221

zastoupena:

generálním ředitelem Národní knihovny České republiky
T

ATREA, s.r.o.
se sídlem Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
lČ: 17047421

jednatelem

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
lČ 00 01 49 15

generální dodavatel stavby

Umístění projektu:

Termín a cena výstavby:

Praha 15, Hostivař, Sodomkova 1146/2

termín zahájení
termín dokončení

cena díla bez DPH

10/2011
12/2012

293,031 305,- Kč ' '

Základní parametry
projektu:

zastavěná plocha 2 135 m'

celková hrubá podl. 11 380 m'
plocha

obestavěný prostor 41 190 m'

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 221 663 262
lČ 0'0023221 · DIČ CZO0023221 · Komerční banka, Praha 1 · č.ú. 85535-011/0100

e-mail: www.nkp.cz · www.k|ementinum.cz
, .
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Úvod

Nová budova depozitáře Národní knihovny ČR bude dlouhodobě sloužit pro uložení přibližně pěti
miliónů svazků, zejména Národního konzervačního fondu a dalších vybraných publikací. Dále zde
budou, zhruba na jedné pětině plochy, umístěna pracoviště pro zpracováni fondů, digitalizaci a další
služby, které doposud sídlí v hlavním areálu Národní knihovny v Klementinu.

Základní popis objektu

Předmětem výstavby byla první etapa výstavby budovy Nového depozitáře, který bude ve dvou
etapách přistavěn k západní hraně již existujícího knižního depozitáře z devadesátých let minulého
století, se kterým posléze vytvoří jeden provozní komplex.

Nový depozitář byl navržen jako obdélníková budova, jejíž severní a jižní fasáda jsou v rovině s
fasádami stávajícího objektu. Mezi budovami vzniká proluka šířky 10,9m, přes niž budou budovy
propojeny rampami v zaskleném krčku.

Budova první etapy má 5 podlaží - jedno podlaží, označené 1.PP je v jižní části zcela zapuštěné pod
zemi a na západní straně, kde terén klesá, postupně vystupuje. V úrovni 1.nadzemního podlaží na
rozhraní l. a ll. etapy je klesajícího terénu využito pro nakládací rampu se zálivem pro nákladní
automobily.

Nová budova je zcela samostatná, oddělená od stávající budovy. Komunikační propojení zajišťuje
prosklený spojovací krček s rampami, vyrovnávajícími výškové rozdíly podlaží obou budov.

Návrh hmoty a dispozice objektu vycházel z několika podmínek a předpokladů. Nejdůležitějším byla
ochrana fondů jak z hlediska fyzické bezpečnosti, tak stability prostředí depozitních skladů. Z těchto
podmínek vyplynulo zásadní rozděleni objemu na tři, navzájem komunikacemi oddělené zóny:

Zóna 1

strojovny a sociální zařízení, kde jsou provozy s manipulací s vodou nebo vodní
náplní, jsou orientovány do proluky mezi budovami.

Zóna 2

blok depozitních skladů bez rozvodů kanalizace a vody

Zóna 3

kanceláře s vlastním klimatickým režimem.

Dispoziční řešeni

1.PP
Hlavní část dispozice 1.PP tvoří depozitní sklad. Po obvodě skladu, pod terén zapuštěné části, byla
realizována technická chodba jako pojistka proti případnému vniknutí srážkové vody stropem pod
ustoupeným přízemím a pro vedeni instalací, např. rozvodu ústředního vytápění. V bloku strojoven
jsou umístěny rozvodna VN, trafostanice, rozvodna NN a strojovna náhradního zdroje. v části u
dilatace bylo realizováno datacentrum. Na stejném podlaží se nachází ještě místnost operátorů
datacentra se sociálním zázemím.

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 221 663 262
lČ 00023221 · DIČ CZ00023221 · Komerční banka, Praha 1 · č.ů. 85535011/0100

email: wwwmkp.cz · www.klemenúnum.cz . , ' 12?
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1.NP-2.NP-3.NP
Nadzemní podlaží dodržuji dispoziční koncept, založený na 1.np - kanceláře a odborné pracovny na
jižní straně , archiv na západě a severu, strojovny a sociäní zázemí za spojovací chodbou u východní
fasády. Prostor dvoupodlažní vstupní haly je otevřen pouze do 2.NP,

4.NP
Ve 4.NP je v l.etapě umístěno centrum digitalizace fondů. To je doplněno kancelářemi a pracovnami.
V části centra pro digitalizaci fondů, kde jsou umístěny pracovny, bylo realizováno atrium pro zajištění
dostatečné plochy fasád s denním osvětlením. Z důvodu ochrany depozitních skladů před srážkovou
vodou, bylo atrium realizováno zakryté skleněnou střechou s odvětráním.

Stavebně-technické řešení

Základové konstrukce

objekt byl založen na pilotách, zakončených hlavicí, do kterých byly ukotveny sloupy. V místech
dilatace budoucí druhé etapy výstavby byly realizovány piloty zdvojené, zakončené betonovým
blokem. Mezi hlavicemi je pnutá podlahová nosná deska. Z důvodů jejich dimenzi a požadovaného
statického schématu byla pod deskou vložena vrstva extrudovaného polystyrénu, která je jednak
započtena do tepelné izolace podlahy na terénu a ze statických důvodů svoji stjačitelnostI vylučuje
nekontrolovatelný přenos zatížení plošně do podloži a tím též nekontrolovatelné deformace podlahové
desky. Na obvodě suterénu byla realizována železobetonová stěna spojená s obvodovými sloupy,
vzdorujÍcÍ zemnímu tlaku a přenášející zatížení obvodového pláště do pilot. Na stěnu navazuje
zesílená podlahová deska, společně vytvořIcI příčný profil tvaru L.

Svislé nosné konstrukce

Budova je realizována jako železobetonový skelet. Hlavní nosné konstrukce tvoří betonové sloupy
rozměru 600x600 a 500x500mm (výjimečně 400x400 ve 4.NP), doplněné železobetonovými stěnami
u. 250mm a 200mm u výtahových šachet, schodišť a štítů vystouplého vstupu. Sloupy jsou pod stropní
deskou zakončeny prefabrikovanou čtvercovou nebo obdélnIkovou hlavicí u. 230mm, která zesiluje
konstrukci v místě nejvíce namáhaném na protlačeni. Ostatní stěny a obvodový plášť jsou vyzdívané z
keramických bloků pro další úpravu.

ť

Vodorovné nosné konstrukce

Ve všech podlažích jsou realizovány monolitické železobetonové desky proměnlivé tloušťky podle
účelu a zatížení prostor a požadavků požární ochrany z hlediska krytí výztuže. Jednoúivé tloušťky
jsou: 220 mm pod depozitními sklady, 200 mm pod pracovnami a kancelářemi, 160mm pod střechou.
Po obvodě jsou desky zakončené lemujicIm žebrem, které tvoří překlad okenních otvorů obvodového
pláště. V úrovni střechy na desku navazují železobetonové atiky, v kancelářském bloku doplněné
římsou.

obvodový plášť

Na objektu býo použito několik typů obvodových plášťů.

Kancelářský blok - fasádu kanceláří Noří zděné parapety se zateplením a omítkou, pásová hliníková
okna, sestavená z různých šířek pevně zasklených oken dle schématu a s otvíravými okny 600mm.
Součástí jsou v každém podlaží servisní balkónové dveře cca 850 x 2920mm. Před okny jsou
instalovány venkovní žaluzie 90mm. Žaluzie jsou centrálně ovládané - staženi nebo vytažení všech
žaluzií na povel technika nebo časového spínače, blokace a centrální vytažení žaluzii větrným čidlem.
Před fasádou je předsazená servisní lávka na konzolách, které jsou uchyceny do nosné konstrukce
železobetonového stropu pomocí izolačních bloků. Před zábradlím servisních lávek jsou umístěny

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 221 663 262
lČ 00023221 · DIČ CZ00023221 · Komerčnl banka, Praha 1 · č.ú. 85535-011/0100

e-mail: ig?g!as.bóíw}@nkp.Cz · wwwmkp.cz ' www.klementjnum.cz ,, ,. 123
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,slunolamy' - skleněné desky z kaleného skla s potiskem, výška na celou výšku podlaží, upevněné
bodově v 6 nebo 8 místech.

StřechV

l

Střecha je plochá, dvouplášťová s provětrávanou dutinou, s odvodněním žlaby a vnitřnhni svody.
Dutina střechy je odvětrána větracími štěrbinami v atikách obvodových stěn a větracím hřebenem s
oplechováním. Ze střešní roviny vybíhají větrací hlavice kanalizace, nasáváni požární
vzduchotechniky a střešní světlíky. Nad prostory schodišť jsou navrženy střešní světlíky. Jedná se o
sedlové světlíky ze systémové hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem, zasklené
bezpečnostním izolačním dvojsklem. Část světlíků je s vyklápěcími větracími díly, ovládanými
servopohonem na povel EPS nebo tlačítka.
Nad atriem v kancelářském bloku bylo realizováno zastřešení ocelovými vazníky a skleněnou
střechou z důvodů dvojnásobné ochrany proti srážkové vodě. Vazníky jsou sedlové, lomené nosníky s
táhlem. Zasklení jednoduchým lepeným tvrzeným sklem, na vaznikách liStované, na příčnícÍch pouze
tmelené.

Regálový sYstém

V depozitních skladech bý dodán systém posuvných regálů, který sestává z regálů stabilních
a pojezdových. Regály jsou sedmipolicové, kovové konstrukce s perforovanými policemi, boky a
stropem umožňujicl větráni skladovaných publikací i případné hašení hasicím plynem, minimá]nľ
perforace 15%. výška regálů cca 2500mm, hloubky typického modulu 2 x 300mm. Posun regálu je po
kolejnicích pomocí ocelových koleček s ručním zabudovaným mechanizmem posuvu. Kolejnice budou
zabetonované v podlaze. Kolejový systém tvoří vodící koleje a podpůrné koleje. Nosné profily kolejnic
jsou výškově i směrově rektifikovány a svařeny před zabetonováním. Vlastní kolejnice umožňuje
dodatečnou rektifikaci v rozmezí cca 18mm.

Datové centrum

Prostory datového centra jsou vybaveny vstupními dveřmi v systému ACS, dvojitou podlahou o
nosnosti 2000kg/m2, přívodem elektrické energie ze sítě i záložního zdroje, přívodem chladu z
chladicích jednotek ze střešní terasy do strojovny chlazení pro datacentrum v 1.NP a odtud do
distribuční jednotky v prostoru DC, hygienickým a havarijním větráním. Bylo instalováno plynové
samočinné hasicí zařízení - pro ochranu úseku je použito hasební medium FK-5-1-12, známé pod
obchodním označením Novec'" 1230.

Datové centrum je koncipováno jako uzavřené »kontejnerové řešeni". Charakteristika datového centra
odpovídá normě TIER-2. celkový počet datových rozvaděčů je 10ks " 3ks rezerva pro instalaci
serverů EDA a Iks datového rozvaděče pro řidIcí prvky datového centra MDA.

Přehled rozhodujÍcÍch realizovaných dodávek - objemy prací v tis.Kč

Zemní práce
Vrtané piloty
Prefabrikované monolitické konstrukce
Prosklená fasáda - hliník
výplně otvorů hliníkové
výtahy
Regálový systém
Mobilní stěny - interiér
Turnikety

3 892,-
6.043,-

35.467,-
4.579,-
6.219,-
3.476,-

26.729,-
677,-
356,-

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel./fax: "420 221 663 262
lČ 00023221 · DIČ CZ00023221 · Komerční banka, Praha 1 · č.ú. 85535-011/0100

e-mail: wwwxjkp.cz · www,kkmentinum.cz
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Vytápěni 4.395,-
Chlazeni 9.903,-
Vzduchotechnika a klimatizace 12.340,-
Stabilní hasící zařízení - plynový GHZ 15.475,-
Silnoproudé instalace vč.osvětlení a TS 23.159,-
Slaboproudé instalace EPS Elektrická požární signalizace 2.159,-

CCTV Kamerový systém 2.016,-
ezs Elektrický zabezpečovací systém 887,-
SKS Strukturovaná kabeláž 12.087,-
MaR Měřeni a regulace 6.643,-
acs přístupový systém 1.399,-

Datové sItě datacentra 7.952,-

Celkové hodnocení:

Zhotovitel prokázal schopnost řešit požadavky na výstavbu objektu za nepřerušeného provozu funkce
objektu stávajícího depozitáře a technicky je zvládl. Zhotovitel provedl dílo, které splňuje veškeré
požadavky české i evropské legislativy pro bezpečný provoz včetně požární bezpečnosti.

Metrostav a.s. prokázal, že je vhodným partnerem pro zajištění náročných staveb a lze jej doporučit
všem objednatelům pro realizaci jejich investičních záměrů.

Závěr ve znění §56 odst.3, pism.a) zákona Č.137/2006 Sb

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

generální ředitel Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 221 663 262
lČ 00023221 · DIČ CZ00023221 · Komerční banka, Praha 1 · č.ú. 85535-011/0100

e-mail: jcxnas bô!ím©nkp cz · www.nkp.cz · www,k|ementinum.cz
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Osvědčení objednatele

Název stavby: CDP Praha

Místo stavby: Balabenka
Praha 9 - Libeň

Doba výstavby: 23 měsíců
(04/2014 - 02/2016)

Cena stavby: 295,0 mil. KČ bez DPH

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
Kontaktní osoba:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha l - Nové Město
IČ: 70994234
Kontaktní osoba: blasti Praha, Stavební správa západ

Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská la, 130 80 Praha 3
Kontaktní osoba:

Předmět dodávky:

Předmětem dodávky byla výstavba nového objektu centrálního dispečerského
pracoviště. Jedná se o administrativní budovu s dvěma funkcemi - ryze administrativní
provoz (I.NP) a centrální dispečerské pracoviště (3. až SNP) se sály pro řízení dopravy na
určených železničních tratích České republiky.

Zastavěná plocha budovy činí 1.743 m2, plocha kanceláří a sálů celkem 3.032 m2 a
obestavěný prostor 40.278 m3.

Budova má 5 nadzemních a l částečné podzemní podlaží. Horní stavba je tvořena
monolitickým železobetonovým skeletem s obvodovými trámy a v 2.NP až 5.NP i vnitřními
trámy.

, 1 2 E



Stavební jáma pro částečné l.PP, úroveň hlavní figury -4,300 m, celkový objem je cca
5.000 m3. Pro budovu bylo navrženo hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách o
průměru 600, 900 a 1200 mm, základová deska tloušt'ky 250 a 300 mm.

Plášť budovy je navržen jako provětrávaná fasáda obložená velkoformátovými
deskami na bázi tepelně vytvrzovaných pryskyřic v barvě metalické Šedostříbrné (plocha
2.200 m2), prosklená fasáda a systémové hliníkové stínění (plocha 900 m2) a vyzdívky
plných částí tvořené keramickými bloky (plocha 1.300 m2).

Střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou, tepelnou izolací z desek
z minerální plsti a spádových klínů z EPS a pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Skladba
střechy odpovídá skupině Broof (t3).

objekt je napojen na dešt'ovou a splaškovou kanalizaci, vodovod a plynovod. V rámci
objektu byla realizována vnitřní elektroinstalace včetně bleskosvodu, ústřední vytápění,
vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace, výtahy a gastroprovoz s přípravnou teplých a
studených jídel s kapacitou výdeje 250 jídel/den.

Hlavní technologická vybavení budovy jsou:
- zařízení přesné klimatizace s integrovaným vodním chlazením, se 100% zálohou, s vlastní
regulací dle teploty nasávaného vzduchu, celkový chladící výkon jednotek přesného chlazení
cca 500kW, regulace teploty +/-1St C,
- strukturovaná kabeláž, datové a telefonní rozvody v kategorii 6, páteřní rozvody mezi
podlažími realizovány 12 vláknovými optickými kabely, rozvody po jednotlivých podlažích
LAM TWIN FTP o celkové délce přes 19 km, rozvody jednotného času a Wiň access pointů
na každém NP,
- náhradní zdroje: 3. fázový rotační stroj o celkovém výkonu 900kW/l000kVA v provedení
dieselagregát + dynamická UPS v odhlučněném objektu, vlastním chladičem a tlumičem
odvodu spalin, řízen jak automaticky, tak i dálkově z DŘT,
- řídící systém měření a regulace pro automatický provoz technologie vytápění, větrání a
klimatizace pro technologické místnosti a kanceláře se zobrazovacím LCD panelem včetně
integrace EPS, osvětlení, výtahů, ZTI. Přenos dat přes integrační koncentrátor protokolem
Modbus/lP dle směrnice SŽDC.

Stavba byla realizována v ochranném pásmu železnice, na pozemku SŽDC, státní
organizace.

Celkové zhodnocení:

Zhotovitel Metrostav a.s. provedl veškeré práce řádně a odborně a prokázal, že je
vhodným a spolehlivým partnerem při realizaci obdobných složitých, projektů zejména
z hlediska kvality díla a dodržení termínů a smluvních podmínek.

Objednatel rovněž oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení
stavby.

Objednatel prohlašuje, že veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odborně.
Tento referenční list se vystavuje na žádost Metrostavu a.s. pro účely vý,Nrových

řízení do obchodních soutěží.

V Dn, -? .\Cj 2=té, 'Za objednatele:

vedoucí oblasti Praha, Stave6ní správa západ
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OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel zakázky: ŠKODA AUTO a.s.,Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
IČ: 00 17 70 41
kontakt osoba:

vedoucí oddělení Plánování staveb a infrastruktury

Zhotovitel zakázky: Metrostav a.s., Koželužská 2450, 180 00 Praha 8
lČ: 00 01 49 15
kontakt osoba:

Název zakázky:

Stručný popis
zakázky:

"Rozvoj Technického vývoje škoda auto a.s. -areál Česana -Jih"

SO 004 Zkušební centrum agregátů
zastavěná plocha: 6 917 m2, obestavěný prostor: 146 167 m3

l'

Ve čtyřpodlažnIm objektu jsou smíšené provozy, které obsahují zkušební, vývojové, měrové, |aboratomÍ,
dílenské, montážní, skladové a kancelářské prostory, velíny a zázemí pro zkušební technologie. Je zde
předávací místnost pro CNG, LPG, místnost pro předávání paliv jako je benzín, nafta, ethanol a sklad
pracovních a kalibračních plynů.
Nosnou konstrukci dvou dilatačních celků tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Sloupy jsou průřezu
600x600mm. Na průvlaky jsou uloženy předpjaté stropní panely. Součásti vodorovné nosné konstrukce je
nabetonávka z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou sítí. Ztužující jádra jsou železobetonová monolitická
včetně podest a mezipodest. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná železobetonová.
Obvodové stěny Noří vyzdívky z keramických Nárnic. Vzhledem k vysokým konstrukčním výškám, jsou tyto
stěny vyztuženy svislými ocelovými válcovanými prvky (UPE 240, IPE 240), které Pou kotveny kvodorovným
nosným železobetonovým prvkům. Na kontaktním fasádním systému ztuhých minerálních desek je
provedena lepicí stěrka s výztužnou tkaninou a jako vrchní vrstva je použ'da silikátová probarvená fasádní
omítka.
Okna jsou plastová, bílá l hliníkový okenní systém tříkomorový. Vstupní dveře jsou hliníkové dvoukřídbvé,
vnějšívrata průmyslová.
Skladba střešní konstrukce: předpjaté panely s nabetonávkou l trapézový plech; parotěsná vrstva
z modifikovaných asfaltových pásůl PE fólie; izolace ztuhých desek z minerální vInyl tepelná izolace z PIR
desek; PVC-P hydroizolační folie; praný Kačírek. Střešní světlíky jsou shedové o rozměru 1500x4000mm,
nad prostory schodiště jsou světlíky protipožární bodové. Na střešní konstrukci je osazen bezpečnostní
systém pro možnost zachyceni lana osobnÍho úvazu.
Vnitřní stěny v prostorech kanceláří a sociálních uzlů jsou provedeny jako sádrokaňonové. Nášlapné vrstvy
podlah jsou tvořeny keramickou dlažbou, PVC a epoxidovou nebo antistatickou stěrkou. Dveře do schodišť
jsou protipožární hhníkové, vnitřní dveře jsou ocelové či dřevěné laminované, sekční vnitřní vrata
průmyslová. V prostorách sociálních prostorů jsou zavěšené podhledy z desek z minerálního vlákna
s viditelným roštem. Šatny jsou vybaveny nábytkem.
Vndřní dveře do zkušebních místností jsou ocelové s akustickým útlumem Rw = 45dB, vnitřní okna do
zkušebních místností ocelová s akustickým útlumem Rw = 52dB.

SO 005 Administrativa Zkušební centrum agregátů, 5 podlaží
zastavěná plocha: 1 339 m2, obestavěný prostor: 30 743 m3

,"l · ,.
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Jedná se o administrativní pětipodlažní objekt v objektu jsou umístěny kancelářské prostořy, prostory jídelny
a prostory pro technické zázemí.
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Sloupy jsou průřezu 600x600mm. Na
průvlaky jsou uloženy předpjaté stropní panely. Součástí vodorovné nosné konstrukce je nabetonávka
z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou síti. žtužujÍcĹ jádra jsou železobetonová monolitická včetně
podest a mezipodest. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná železobetonová.
Obvodové zdivo je navrženo z keramických bloků. Fasáda je navržena z části jako zavěšená, provětrávaná,
kde pohledovou vrstvu Noří vláknocementové desky a okenní systém je hliníkový tříkomorový, z části jako
celoprosklená z hliníkového fasádního systému. Součástí fasádního systému jsou vnější horizontálni
hliníkové žaluzie na elektrický pohon. Celoprosklené fasády jsou doplněny pevnými horizontálnúni lamelami.
Vstupní dveře jsou hliníkové dvoukřídlové.
Skladba střešní konstrukce: předpjaté panely $ nabetonávkou; PE fólie; tepelná izolace z PIR desek; PVC-P
hydroizolační folie. Střešní světlíky shedové 1500x3000mm, nad prostory schodiště bodové. Na střešní
konstrukci je osazen bezpečnostní systém pro možnost zachycení lana osobního úvazu.
Vnitřní stěny v prostorech kanceláří a sociálních uzlů jsou provedeny jako sádrokartonové. Nášlapné vrstvy
podlah jsou Nořeny keramickou dlažbou, kobercem nebo antistatickým PVC. Dveře do schodišť' jsou
protipožární hliníkové, vnitřní dveře jsou ocelové či dřevěné laminované. Ve vnitřních prostorách jsou
navrženy prosklené stěny v hlinIkovém systémovém rámu s min. zvukovou neprůzvučnosti 32dB, osazené
do SDK příček, opatřeny horizontálnhni žaluziemi. V prostorách sociá|nľch prostorů a kanceláří jsou
zavěšené podhledy z desek z minerálnMo vlákna sviditelnýnn roštem a v kancelářských prostorech a
vzasedaclch místnostech je podhled doplněn SDK deskami v různých výškových úrovních. Šatna je
vybavena nábytkem.
Interiér jídelny Eurest: podlahy PVC Forbo Ůídelna) a PVC Altro (zázemí), obklady stěn desky Trespa vC.
spec. kotvIcího systému a spojovánI desek Úíde|na) a PVC Ahro (zázemí), obklady zídek dekorační umělý
kámen Corralit, podhledy akustické Ecophon solo s panely o rozměrech1200x2400mm, interiérová nerezová
svodidla a nerezová ochrana rohů, prosvětlené límce z plexiskla nad výdejnou, jídehou a kioskem VC. LED
zdrojů.

Finanční objemy
rozhodujÍcÍch prací:

železobetonový prefabrikovaný skelet
železobetonové monolitické dobetonávky
zdivo a omítky
kontaktní zateplovací systém
zámková dlažba v 1.NP
vnitřní dveře a okna do zkušebních mÍstnosti
vnitřní prosklené stěny v Al rámu
epoxidové a antistatické stěrky
koberce a PVC
vzduchotechnika a klimatizace
topeni a chlazení
topení a chlazení zkušebních místnosú
měření a regulace
kanalizace a vodovod
stlačený vzduch
staveništní osvětlení, bleskosvody

62,8 mil. KČ bez DPH
17,8 mil. KČ bez DPH
19,3 mil. KČ bez DPH
17,7 mil. Kč bez DPH
6,1 mil. KČ bez DPH
3,9 mil. KČ bez DPH
2,7 mil. KČ bez DPH
4,8 mil. KČ bez DPH
7,2 mil. KČ bez DPH

70,2 mil. KČ bez DPH
17,0 mil. KČ bez DPH
57,5 mil. Kč bez DPH
31,4 mil. KČ bez DPH

3,8 mil. KČ bez DPH
9,6 mil. KČ bez DPH
4,6 mil. KČ bez DPH

: . . lž'9
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Celková cena: 484,9 mil. KČ bez DPH

Doba provedení 03/2013 - 04/2014
zakázky:

Místo provedení:

Způsob provedeni
stavebních prací:

Mladá Boleslav, úl. Ptácká, areál výrobního závodu Česana

Veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odbomě, podle
uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel provedl zakázku v souladu s časovým
harmonogramem a s dodržením příslušných technologických postupů a technických
požadavků. Zhotovitel dále dodržel všechny technické normy i předpisy týkajÍcÍ se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

V Mladé Bdeslavi 26. 5. 2014 ŠKODA
© ŠKODAAuto

plánování staveb
293 60 Mladá Bol

vedoucí oddělenI Plámvání staveb a infrastruktury

·.. e 13""'



Czech Property Investments, a.s.
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1

Osvědčeni objednatele
k realizaci stavby

MultifunkčnĹ centrum QUADRIO
%'8 ' '

Místo stavby:
Spálená ulice, Praha 1

Doba výstavby:
07/2012 zahájení stavby·
10/2014 otevření centra (28 měsíců od zahájení)
Od 10/2014 realizace klientských změn bytového domu a kancelářských prostor

Cena stavby (v kontraktu zhotovitele): "
> 1.500 mil. Kč

Zhotovitel:
Metrostav a.s.
Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Kontaktní osoby -

Objednatel:
CPl Národní s.r.o.
Kontaktní osoba - er, project director)

Autor projektu:
Cigler Marani Architects a.s.
Kontaktní osoba - projektu)

Z; 1



Popis stavby:

l

i

Jedná se o architektonicky i technicky unikátni novostavbu v samém centru
hlavního města Prahy, zahrnujÍcÍ 8 nadzemních a 4 podzemní podlaží. Stavba
obsahuje obchodní galerii situovanou ve dvou podzemních a dvou nadzemních
podlažích, 6 podlaží kancelářských ploch a samostatně stojÍcÍ bytový dům s 13-ti
luxusními byty. V podzemní části stavby se nachází 250 parkovacích míst, technické
zázemí, větrací kanály metra a vestibul stanice metra Národní třída, který je ve 2.
podzemním podlaží propojen s obchodní galerií. Součástí komplexu je nově vzniklé
náměstí roz|éhajĹcÍ se nad podzemními prostory objektu, na němž je situováno
ojedinělé motoricky pohybující se umělecké dílo.

Podél ulice Spálená bylo v těsné blízkosti stavby a částečně pod stavbou
zachováno gotické sklepení původní zástavby. Před samotným zahájením výstavby
proběhla demolice stávajÍcÍho vestibulu metra stanice Národní třída, demolice větrací
stavby metra a zkrácení eskalátorového tunelu z prostoru nástupiště za účelem jeho
propojeni s podzemními podlažími nového komplexu. Mezi specifika stavby patří
mimo jiné právě integrace vestibulu metra do vnitřních prostor Quadria, oddělení
uzemňovacích soustav a zajištění lidskému zdraví bezpečné úrovně povrchových
dotykových napětí rozdílných potenciálů obou staveb. Náročné podmínky v místě
stavby, těsné sousedství okolních budov, založení pod hladinou podzemní vody a
další faktory v místě si vyžádaly náročná opatřeni již v rámci pažení stavební jámy,
které bylo realizováno pomocí speciální metody převrtávaných pilot. Po celou dobu
stavby probíhaly přísná a četná měření vyvolaných pohybů sousedních budov i
staveb metra. Specifické je řešení rozdílných hydroizolačnich systémů staveb metra
(PVC folie) a Quadria (asfaltové pasy), elektroizdační oddělení jejich konstrukcí,
vkládané pryžové materiály k tlumení vibrací trasy metra pod objektem a ovlivnění
těchto systémů též návaznostmi při|éhajících historických sklepů, sousedních
objektů, blízce situované tramvajové trati a vysokou intenzitou bludných proudů.

Staveništní jeřáby, speciální betonové plošiny, dočasné stavební úpravy na
komunikacích a další opatření vyplývajÍcÍ z technologických postupů realizace
uprostřed centra historické Prahy, s jámou hloubky až 25 m pod terénem, vyžadovaly
individuá|ní statiCké posudky vlivů na okolní stavby a zejména na traťové tunely
metra, jejichž klenba byla pouhých 7 m pod nejnižším místem stavební jámy. Členité
Nary nadzemních podlaží a integrovaného vestibulu metra způsobily, že nosná
konstrukce spodních podlaží s garážovými stáními se stala velmi tvarově a staticky
náročnou, s nutnosti masivních transferů vnitřních sil, místy dosahujících hranic
stupně vyztužení. Podél ulice Spálená jsou nadzemní podlaží vynesena nad
parterem do vzdálenosti téměř 9 metrů pomocí konzol masivní ocelové konstrukce,
jejíž provedení vyžadovalo výrobní postupy používané na mostních konstrukcích.
Instalace ocelové konstrukce si vyžádala projednání a uzavření tramvajové a další
dopravy ve frekventované ulici Spálená na dobu dvou víkendů.

Ke splnění přísných hygienických limitů hluku z vibrací metra bylo u bytového
domu přistoupeno k jeho vibračnímu oddělení zdvojením konstrukce stropu prvního
nadzemního podlaží, do něhož byly instalovány speciální hmoty přerušujĹcÍ vibrační
účinky celé spodní stavby.

Ľ,'
. 1?2



Obálku budovy tvoří zpravidla prosklené fasády několika konstrukčních typů.
Výrazným prvkem je tzv. 3D fasáda, jejíž plocha je členěna do trojúhelnIků
s nepravidelným pro|omenÍm/natočením. Vestibul stanice metra byl zprovozněn o
několik měsíců dříve před dokončením samotného objektu Quadria. Po tuto dobu
byla realizována požární a další bezpečnostní opatření k ochraně cestujicích, a to na
základě předchozího několika měsíčnÍho legislativního postupu.

Z pohledu technického zařízení budovy jsou zdrojem tepla kondenzační plynové
kotle, zdrojem chladu jsou ch|adĹcÍ jednotky se suchým chladičem umístěné na
nejvyšší střeše objektu. Výměna vzduchu je ve všech prostorech (vC. bytového
domu) zajišťována nuceným způsobem, vzduchotechnickými zařízeními,
v kancelářských prostorech jsou pro větrání a chlazení použity koncové indukční
jednotky. objekt je napojen na vysokonapěťové elektrické vedení, náhrad-nim
zdrojem elektrické energie jsou dva dieselové motorgenerátory. S výjimkou jednotek
chlazení se veškeré zařIzení nachází v podzemních podlažích objektu. objekt je
proveden v souladu s požadavky certifikace LEED Silver.

Quadrio v číslech:

V Quadriu naleznete:
- 16 400 m2 kanceláří
- 8 500 m2 nákupní galerie
- 66 obchodů
- 13 exkluzivních bytů
- 35 metrů výška stavby
- 3,1 miliardy korun celková výše investice

Bylo použito:
- 40 000 m3 betonu
- 4 000 tun betonářské výztuže
- 58 000 m2 hydroizolací
- 400 tun ocelových konstrukcí
- 10 000 m2 fasád
- 19 vzrostlých stromů
- 210 km silových, slaboproudých a

datových kabelů

B'YiO odvezeno:
- 90.000 m3 zeminy ze stavební jámy

Bylo nakresleno:
- 6 500 výkresů projektové dokumentace

pro realizaci stavby

Bylo zastavěno:
- 5.000 m2 pozemků

Bylo provedeno:
- 21 speciálních zkušebních jízd soupravy

metra pro měření vibrací

Proběhlo:
- přes 70 kolaudací
- stovky průzkumů l pasportizací l měření .

na okolních objektech

Reference v oblasti použití zavěšeného obkladu z přírodního kamene:

Cena části kontraktu zhotovitele:
= 14.810.000,- CZK

Podzhotovitel: SIPRAL a.s., Třebohostická 5a/3165, 100 00 Praha 10

Obálka budovy je Nořena modulovou fasádou s prvky zavěšeného obkladu
z přírodního kamene v celkové ploše 1100 m2. Materiálově se jedná o kámen NERO
ZIMBABWE s povrchovou úpravou WATER JET.
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Celkové zhodnocení objednatele:

Zhotovitel Metrostav a.s. provedl veškeré práce řádně a odborně a prokázal, že je
vhodným a spolehlivým partnerem při realizaci obdobných projektů zejména
z hlediska kvality díla a dodržení termínů a smluvních podmínek.

Objednatel rovněž oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení
stavby.

Objednatel prohlašuje, že veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Tento referenční list se vystavuje na žádost Metrostavu a.s. pro účely výběrových
řízení do obchodních soutěží.
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Za objednatele:
project Director, CPl a.s.
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Galerie Teplice

Společnost Galerie Teplice s.r.o. poskYtuje níže uvedené informace jako réferenci o zakázce na
vyžádání společnosti Metrostava.s., které mohou být použity výlučně pouze pro úče|V účasti
Metrostava.s. ve výběrových řízeních l soutěžích při zIskávánI zakázek.

Objednatel: Galerie Teplice s.r.o.
Washingtonova 5
110 00 Praha

projektant: atelier 8000, spol. sr.o. {dokumentace pro stavební povolení)
Radniční 136/7
370 01 ČeskéBudějovice 1

METROPROJEKT PRAHA A.S. (prováděcí dokumentace)
l.P.Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

Zhotovitel l generálni dodavatel: Metrostava.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Místo:
zahájení díla:
Ukončení díla:
Celková cena:

Teplice
2.7.2012
29.8.2014
720 298 236,83KČ bez DPH

Předmět dodávky:
výstavba nového objektu galerie a současně demolice stávajících objektů obchodního domu Prior a
Merkur. Spodní stavba provedena jako monolitická konstrukce "bílá vana", na prodejní části suterénu
izolace proti radonu. prodejní jednotky systém Shell &Core. Fasáda kombinovaná zavěšená
s keramickým obkladem, zateplovací systém, treláže, hliníkové žaluzie. Součástí byla l dodávka
veškeré technologie jako je silnoproud, slaboproud, VZT, PBŘS, SHZ, ZTI, vytápění a chlazení, měřeni a
regulace, výtahy a eskalátory, komunikace. V rámci demolic se prováděla sanace azbestu.

Součástí plnění je l zpracováni dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného
provedeni stavby.

Finanční objemy:
Demolice, příprava území
Zajištění stavební jámy
Zemní práce, základy
Nosné Kce.

16 500 tis.KČ
15 889 tis.kč
39 305 tis. KČ

131 081tis. KČ
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Fasády, prosklené stěny, prvky na fasádě
Střechy
Skladby podlah
SDK, podhledy
výplně otvorů (okna, dveře)
Přepravní zařIzenI (výtahy, eskalátory)
ZTI
VZT
Rozvody tepla a chladu
Měření a regulace
PBŘS
SHZ
Silnoproud
Slaboproud
Exteriéry

71 128 tis. KČ
14 337 tis. KČ
44 557 tis. KČ
18 946 tis. KČ

9 609 tis. KČ
21 704 tis. KČ
14 980 tis. KČ
41643 tis. KČ
30 150 tis. KČ
10 993 tis. KČ
15 598 tis. KČ
12 440 tis. KČ
44 635 tis. KČ
17 843 tis.Kč
26 446 tis. KČ

Celkové zhodnoceni:
Zhotovitel {Metrostava.s.) provedením veškerých stavebních prací prokázal, že je vhodným
partnerem pro realizaci obdobných projektů. Zhotovitel realizoval dílo v termínu a kvalitě
umožňujÍcÍmi otevření obchodního centra pro veřejnost v souladu s požadavky objednatele a
smluvními podmínkami. Objednatel rovněž oceňuje technickou úroveň a vstřícný přístup vedení
stavby. V současnosti probíhá ze strany zhotovitele odstraňování záručních vad.

Práce byly provedeny řádně a odborně. BTF ĚngĹmrs a Duelopers &ř.0.
Wa$hingtonova 1624/5, 110 00 Ptaha1

Dne: 31.10.2016 project manager Objednatele :

BTF EngineersjCX Developers, s.r.o.

Dne: 31.10.2016 Objednatel:

CE s.r.o,
162'1/5
a 1
2

Galerie Teplice s.r.o.

014-3280-8279/2/EUROPE
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1. Základní údaje stavby
Název

Doba výstavby

Celková cena díla

Místo realizace
2. Zhotovitel

3. Objednatel

4. Projektant

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH
BUDOV ČVUT BUŠTĚHRAD

SOD 06.08.2012 - 04.09.2013
Skutečná 06.08.2012 - 28.02.2014
SOD 278.400.136,- KČ bez DPH
Skutečná 296 888 439,- KČ bez DPH
(navýšení z důvodů víceprací požadovaných zadavatelem)
Buštěhrad
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň
lČ 00014915, DIČ CZ00014915
Zástupce zhotovitele:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍTECHNICKÉ V PRAZE
Zikova 4, PSČ 166 36, Praha 6
lČ 68407700, DIČ CZ68407700
Zástupce zhotovitele: I
T

grebner - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
Nám. Barikád 1134/3, PSČ 130 00, Praha 3
Zástupce projektanta:

5. Popis l rozsah díla ·
A. Architektonické a dispoziční řešení
Dispozičně j provozně je budova rozdělena na tři vzájemně propojené části.
V centru dispozice je vstupní a administrativní dvoupodlažní blok, který v 1.NP obsahuje

vstupní l výstavní halu s recepci, zasedací místnost, WC a šatny zaměstnanců a technický blok
(prostor vzduchotechniky, plynová kotelna, strojovna chlazení) + přilehlou rozvodnu elektro a
serverovnu. Hlavní vstup pro zäměstnance a návštěvy je z východu, zásobování je na protilehlé
straně z oplocené manipulační plochy. Šchodištěm a výtahem je 1.NP propojeno s 2.NP, kde
jsou pracovny zaměstnanců - stálých i příležitostných - rozdělené na dvě skupiny, do
individuálních pracoven (10 x 2 mĹsta) s přilehlou zasedací místností a do halové kanceláře s
možností volného uspořádání pracovních skupin až do celkového počtu cca 40 míst. Z halové
kanceláře je přistup na venkovní požární únikové schodiště.

z'jihu je ke střednímu bloku připojena testovací laboratoř - testovací hala, stavebně řešená
jako univerzální, přízemní, horem osvětlená hala na půdorysné ploše 36 m x 48 m. Hala je
přístupná přímo ze vstupní části. \jjezdy a zásobování haly je ze západu, z oploceného
venkovního manipulačního prostoru. Testovací hala slouží k velkým pokusům na celých
testovacích budovách i jejich komponentech v měřítku až 1:1. Část haly je vymezena přímo pro
sestavení testovaných konstrukcí, další prostory jsou vyčleněny pro prostorově náročnější
zázemí (klimakomora), jižní dvoupatrový trakt haly pak pro akustickou komoru, specializované
laboratoře a sklady. Pro manipulaci s těžkými břemeny se používá uvnitř haly doprava dvěma
portálovými jeřáby.

Ao6'j
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K západnímu boku haly přiléhá přízemní část s prostorami pro další laboratoře a
vyhodnocování vzorků.

Ze severu přiléhá ke střednímu bloku přízemní, 12 m hluboký trakt sŔecialjzovaných labora-
toří. Lehké laboratoře jsou využívány jak k podpoře probíhajících výzkumných projektů, tak k
provádění samostatných pokusů v malých měřítkách. V kontaktu se vstupní halou je do tohoto
traktu včleněna výuková místnost s cca 60 místy, .která slouží jak pro při|ežitostnou výuku, tak
pro pořádání odborných seminářů.
obvodový plášť:

obvodový provětrávaný plášť je Nořen násIedujícI. skladbou (směrem od interiéru): desky
Fermacell, pomocný rošt s izolaci z minerálních vláken, OSB desky, nosný dřevěný rošt
obvodového pláště s izolacI z minerálních vláken, vodorovný dřevěný rošt s izolaci minerálních
vláken, difuzní. folie odolná UV záření, vzduchová dutina Nořená svislým kovovým roštem,
dřevěný obklad na dřevěném roštu popřípadě obkladové desky HPL.

V případě nosných Ze|ezobetonových stěn po obvodě, je použita stejná skladba kotvena do
této stěny, ale bez vnitřních desek Fermacell a pomocného roštu s izolacI z minerálních vláken.

Na některých fasádách je provedena předstěna ve sklonu z kazet z hlinIkového perforo-
vaného plechu uložených na pomocné konstrukci tvořené z válcovaných proňlů.
Střešní plášť - extenzivní zeleň

Jedná se o střechy přízemních laboratoří a 2.NP středního dvoupodlažního traktu.
Střešní plášť je Nořen nás|edujÍcÍ skladbou (na nosné dřevěné konstrukci): desky Fermacell,
rošt s instalační dutinou, OSB desky, izolace z minerálních vláken, OSB desky, pomocná
dřevěná konstrukce s izolací z minerálních vláken, pojistná hydroizolace difuzní, větraná dutina,
desky OSEl, hydroizolace (odolná proti prorůstání), ochranná vrstva PP textilie, nopovaná folie,
ochranná vrstva PP textilie, substrát.
Střešní plášť - pochůzný
jedná se o střéchu testovací haly, kde střešní plášť je Nořen následujh:í skladbou (na nosné
dřevěné konstrukci): desky Fermacell, rošt s instalační dutinou, OSB desky, izolace z
minerálních vláken, DHF desky, pojistná hydroizolace, větraná dutina, desky OSB, hydroizolace
celoplošně lepená, ochranná vrstva PP textilie, dlažba na podložkách v rovině.
Střešní pláSt' - pochůzný (žb Kce) " '
jedná se o střechu jižního železobetonového traktu, kde bude probíhat testování kolektorů.
Střešní plášť je Nořen následující skladbou (na nosné železobetonové konstrukci):
železobetonová stropní deska, pojistná hydroizolace, tepelná izolace EPS, keramzitbeton ve
spádu, hydroizolační souvrství, tepelná izolace XPS, ochranná folie, ochranná vrstva PP textilie,
dlažba na podložkách v rovině. Střecha testovací haly je osazena světlíky, s prosklenou stěnou
otočenou k severu. Na jižní straně světlíků, ve sklonu 34°, jsou osazeny fotovoltaické panely.

V testovací hale jsou děhcí příčky navržené jako mobilní, s možností změny půdorysných
veiikosti dQčIch testovacích prostorů. Schodiště a výtah jsou uzavřené do železobetonových
monolitických stěn.

B. Konstrukční popis objektů
Ve svém celkovém pojetí je jako hlavního konstrukčního prvku použito lepené lamelové

dřevo doplněné v kritických místech subtilními ocelovými prvky. Jako dop|ňujÍcÍ materiál je
použit železobeton ve formě ztužujÍcÍch a nosných stěn tí. 250 mm. Železobeton je pak jako
výhradní materiál použit v jižní části laboratoří pro homogenitu a tuhost celé části objektu j
vzhledem k provázanosti se suterénní částí.

Střední část objektu halového typu je řešena jako hlavní rámy z lepeného lamelového dřeva
orientované v osách V-Z. Kolmo na hlavní rámy je konstrukční systém doplněn kombinovanými
vaznicemi. V halovém prostoru přístavby je deska tí. 200 mm. Halová část objektu je založena
na základových patkách.

V prostoru mezi osami B a C je dvoupatrový objekt administrativního a technologického
zázemí centra. Z konstrukčního hlediska se jedná o kombinovanou soustavu. Horní část je
Nořena dřevěnými lepenými rámy, které jsou uloženy na spodní, ŽB část objektu tvořenou
dvojicí hlavních nosných stěn tí. 250 mm. Stěnové a horizontální konstrukce výtahové šachty a
schodiště jsou tvořeny ŽB. Základové konstrukce jsou Nořeny základovými pasy.

Severní jednopodlažní část objektu je z konstrukčního hlediska tvořena dřevěnými lepenými
vazníky ukládanými na dřevěné sloupy. Vazníky jsou kloubově připnuty k nosným rámům dvou-
podlažní administrativnI části. Podlahová konstrukce je ze statického hlediska tvořena
vyztuženou deskou ti. 150 mm, na níž je uložena skladba.
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Hlavními nosnými prvky západních přístavků jsou ŽB stěny ti. 250 mm v osách C, D, E a F.
Stěny jsou nosné pro střešní konstrukci přístavků a zároveň tvoří podélné ztužení objektu.
Horizontální nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné lapené vazníky. Konstrukce je doplněna
vazničkami. ŽB stěny j9ou založeny na základových pasech.

objekt jjžních laboratoří je od zbytku univerzitního centra řešen odlišně. Využívá k vytvoření
všech nosných konstrukcí železobeton v jednotné šířce prvků 250 mm. Vzhledem k použité
technologii obsahuje objekt i suterénní prostor, který je proveden jako žb bílá vana. Stropní
systém je tvořen soustavou průvlaků a stropními deskami ti. 200 mm. Konstrukce štítových stěn
je Nořena samostatnou dřevěnou konstrukci s lepenými dřevěnými sloupy a paždíky.

Unikátni technologie
,Solární stěna

jedná se o jižní fasádu, která je tvořena železobetonovou stěnou s kontaktním zateplením
tloušťky 240 mm. je provedeno rozdělení na půdorysně 6 modulů umožňujÍcÍch odlišné
výzkumné programy. .
1.modul (zprava při pohledu od jihu): ve vzduchovém prostoru je předřazena akumulacní stěna
s možností aktivního nabíjení a vybíjení: na výšku speciálnI železobetonové prefabrikáty ti. 300
mm s dutinami kotvené k nosné stěně a osazené na roštu. (Systém ručně přestavitelných
klapek umožní odlišné režimy proudění v dutinách (paralelně, za sebou atd.).
Zcela vpředu kovový rošt a structural glazing (skleněný kolektor), uvnitř vzduchotechnická
vedení, klapky, nasávání, výfuk na střechu, napojeni na VZT pro temperování haly, možnost
propojení s VZT z dalších modulů.
2.modul: na nosné stěně přidaná další vrstva tep. izolace, v omítce osazen systém meandru
stěnového vytápění. Zcela vpředu kovový rošt a structural glazing (skleněný kolektor), uvnitř
vzduchotechnická vedení, klapky, nasávání, výfuk na střechu, napojeni na VZT pro
temperování haly, možnost propojení s VZT z dalších modulů.
3.modul: Zcela vpředu kovový rošt, skloněný - od vodorovné cca 70°. Na tom fotovoltaické
panely (skleněný vzduchový kolektor se současnou přímou elektrickou produkcí), uvnitř
vzduchotechnická vedeni, klapky, nasávání, výfuk na střechu, napojení na VZT pro
temperování haly, možnost propojení s vzt z dalších modulů.
4.-6. modul: předsazená kovová děrovaná konstrukce ze speciálních trapézových plechů s
malými otvory (výrobek SOLARWALL) ve funkci nezaskleného solárního kolektoru. Uvnitř VZT
vedení, klapky, nasávání, výfuk na střechu, napojení na VZT pro temperováni haly, možnost
propojení s VZT z dalších modulů.

Laboratoř simulátor
V místnosti se nachází simulátor slunečnIho záření, který obsahuje vlastní simulátor (lampy)

na pohybovém zařízení (nastaveni sklonu a výšky), vlastní VZT jednotky pro zajištění "umělé
oblohy", a dále termostat, řídicí panel, měřicí panel.

Laboratoř OZE
Místnost je částečně vertikálně rozdělena vestavbou galerie, což umožňuje instalaci

pomocných měňcích a technologických zařízení bez omezení prostoru v dolní části laboratoře.
výstup na galerii je schodištěm po obou stranách velkobjemového akumulátoru. Mezipatro ve
výšce 2,4 až 2,5 m je tvořené pochozľ ocelovou konstrukcí s vyjímatelnými rošty v rozponu cca
3 m. Na okrajích je prostor roštu (galerie) opatřen demontovatelným ocelovým zábradlím
(schodiště, okraje u boxu). Po stranách velkoobjemového akumulátoru jsou umístěna ocelová
schodiště (šířka 600 mm) opatřená zábradlím s výstupem na galerii.

V severní části laboratoře je umístěn zkušební chladicí box. Jedná se o stavebnicový
modulový mrazírenský box se spójenim panelů pero-drážka s excentrickými zámky včetně
rohových sloupků. Opláštění PUR izolace je z bile lakovaného, žárově pozinkovaného plechu.
Tloušťka PUR izolace je min. 125 mm, součinitel prostupu tepla do 0,18 W/(m2.K).
Rozměry boxů. jsou nás|edujÍcÍ:
- vnější box: vnitřní rozměry 7000 x 4000 mm, výška 3450 mm
- vnitřní box: vnitřní rozměry 5950 x 2950 mm, výška 2600 mm
mezera mezi vnějším a vnitřním boxem (kompenzační meziprostor):
- svislá 400 mm (mezi stěnami)
- vodorovná (mezi stropy a podlahami): 300 mm
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Energetická laboratoř
V této laboratoři bude umístěna plynová mikroturbína 30 kW.

Požární komora
Požární zkouška (Zkouška v rohu místnosti Room Corner Test) probíhá ve zkušební

místnosti přibližně o velikosti stavební buňky s otevřeným dveřním otvorem ve štítové stěně,
skrz který při zkoušce může vycházet značné množství spodin hořeni (kouř, plyny) a rovněž
prošlehávat plamen. Nad dveřmi se nachází velký izolovaný odsávací zvon napojený na vzt
odtah s véstavěnými analyzátory, filtraci apod. Zdrojem požár je buď vlastní hořÍcÍ předmět
(např. zapálený nábytek, různé povrchové úpravy stěn či stropů apod.) nebo plynový propanový
hořák.
Požární láboratoř je dispozičně rozdělena na 4 části: požární komora, sklad, zkušební místnost,
místnost MaR.

Akustická laboratoř
Akustická laboratoř je oddělená od ostatních zkušebních prostorů centra. Děljcí konstrukce

plní funkci základni zvukové izolace a jsou proto navrženy ve standardu ŽB stěn t!. 250 mm a
neprůzvučných dveří (vedoucích z laboratoře do exteriéru a z laboratoře do haly). Laboratoř
tvoří vnitřní prostor na výšku dvou podlaží o rozměrech (š x d x v) 10 m x 11,8 m x 9,5 m, v
němž je umístěno vlastní zkušební zařízení, které Noří čtyři komory 01, 02, 03 a 04. V 1. PP je
navíc oddělná místnost o ploše 10 m2 pro zřízení pracovního místa pro zpracování výsledků
zkoušek. Komory 01 a 02 jsou určeny k laboratornímu měřeni vzduchové neprůzvučnosti
vertikálních dělicích konstrukcí. Místnosti 01 a 03 slouží k laboratornímu měření vzduchové
neprůzvučnosti a normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních konstrukcí.
Místnosti 03 a 04 umožňuje laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a
kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi (zdvojenými podlahami a zavěšenými
podhledy).

Členění objektů je nás|edujÍcÍ:
tSO 01......Budova UCEEB

SO 02......Komunikace a zpevněné plochy
SO 03......OpIocenľ
SO 04......Kanalizace dešťová, areálová+OLK
SO 05......Kanalizace splašková, areá1ová+ČOV

SO 06......Přeložka horkovodu
so 07......přľpojka plynu+areálový rozvod
so 08......Areálový rozvod vody
SO 09......Elektro VN, přIpojka
SO 10......Trafostanice

'SO 11......Elektro NN areálový rozvod
SO 12......Venkovní osvětlení
SO 13......Rozvod s|aboproudu+přípojka
SO 14......Hrubé terénní úpravy
SO 15......Sadové úpravy"ČTÚ

SO 16......Přístřešek pro tlakové lahve + odpadové hospodářStví

í

Technické parametry objektu:
zastavěná plocha 3 959 m2
celková podlažní plocha 5 041 m2
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zelené střechy · cca 2 200 m2
obestavěný prostor 32 350 m3

,!
;

6. Postavení zhotovitele:
Zhotovitel realizoval dílo v pozici generálního dodavatele.

7. Celkové hodnocení
Objednatel tímto prohlašuje, že zhotovitel realizoval veškeré stavební práce a technologické

dodávky řádně a odborně, v souladu s projektovou dokumentací a dalšími stanovenými
požadavky.

Objednatel oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přistup vedení stavby.

Zhotovitel prokázal, že je vhodným a spolehlivým partnerem při realizaci obdobných
komplexních projektů, a to jak z hlediska kvality provedení díla, tak i dodržení smluvních
termínů. Všechny práce byly provedeny ve sjednaných terminech za plné spolupráce
s objednatelem, projektantem i ostatními účastníky stavby.

Na základě výše uvedených skutečnosti máme zájem o další spolupráci a společnost
Metrostav a.s. bychom doporučili zadavatelům jako spdehlivého partnera.

Po vzájemné dohodě připouštíme možnost prohlídky realizovaného díla.

Toto osvědčení objednatele se vystavuje na žádost zhotovitele, společnosti Metrostav a.s.
pro účely výběrových řízení do obchodních soutěži.

V Praze dne: 30.06.2017

ŕ·µíúké tiČEiIĹ teshnkké y Praze
·D13OR VÝSTAVCY A 1NVESTIČNĹ ČINNOST1

1® (36 Ptaka 6-Dejvle, Zikova 4
(2)

Objednatel:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Zikova 4, PSČ 166 36, Praha 6
lČ 68407700, DIČ CZ68407700
Zástupce zhotovitele nager výstavby)

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské část' Pr ha 7
pořadové číslo vidimace:-C424 4 .E m

tentol tato Uplnýlg částuAý/aopiš*opie,
obsahujici . , stran

.

(í, ij>i
/souhtasi doslovně s pre 'loženou listingu, z niž byV a porizenl a a tat is, , ' je: ' ':< \

h±::':°::::::":'::,,,,,,,,,,,,,,,,u, ,,,,

o*em~o kopii pořizeríou ze spisu
'r ' i písemného vyhotoveni rozhodnuti nebo výrok

obsahujlci:'

,

st""

l ,Listina, z niž je vidimcmná listina pořízena, ~mďneobsahu e
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této lis

"'="" 2 5 -1(?- 2971
Strana 5 l 5
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,,výstavba areálu Uzemního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

Čestné prohlášení

Zlínstav a.s.

tímto prohlašuje,

ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ,,ZZVZ"), že

uvedený seznam stavebních prací obsahující minimálně 3 zakázky na stavební práce, spočÍvající
ve výstavbě budov v minimální hodnotě 100 mil. KČ bez DPH a realizovaných za posledních 7 let,

je pravdivý.

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ

l

Název zakázky Objednatel zakázky Místo plnění Finanční hodnota Doba realizace
l stavebních prací zakázky
;l
fg
i UTB - Vzdělávací Univerzita Tomáše Bati Zlín, úl. 427 883 609 KČ 11/2015 '
i

komplex ve Zl'ně Štefán'kova bez DPH "
ij Náměstí T. G. Masaryka 555 11/2017
! 760 01 Zlín
ij
l Integrované

. 10/2014 ': , . Moravskoslezský kraj Ostrava, ul. 191 465 520 Kc
l vyjezdove centrum -
: .. 28.října 117 Kaminského bez DPH
i Ostrava - jih 12/2015
l 702 18 Ostrava
i
;
! NUDZ - Mezinárodní Psychiatrické centrum Praha V 06/2013
l . . . . , Klecany, úl. 304 801 551 Kc, centrum khnickeho Ustavni 91 -
. , Topolová bez DPH. výzkumu 181 03 Praha 8 - Bohnice 11/2014 -
' v neuropsychiatrii

Česká republika - Krajské
: Krajské ředitelství ředitelství policie 07/2010 ,

. . , Karlovy vary, 148 608 304 Kcpohcíe Karlovarského kraje , ,
Zavodni bez DPH

Karlovarského kraje Sokolovská 108A/764 l l' l 01/2012 ,
360 05 Karlovy Vary

' ' ' " ' " "' "' Z |'lt'šŤáv"a':s'. "" " ""'
šova 5532, PSČ 760 Cl

Ve Zlíně dne 15. 3. 2018 ČO:283156ť.9, ,
ř'· 1 á. {;'"í

Zfínstav a.s. =7jfn, Bartošwa 5532, BS'j 76C 01

r Č C ": " 'a '"m !9

"'"""" '"""" '""

ZIinstav a.s.
l t! :.



REFERENČNÍ LIST - OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

Název stavby :
UTB - Vzdělávací komplex

Místo stavby: Zlín, Štefánikova úl.

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Náměstí T.G.Masaryka 555
760 01 Zlín

Kontakt: I
t

Zhotovitel: ZIínstav a.s.
Bartošova 5532
760 00 Zlín

Kontakt:

Předmět díla (rozsah):
Předmětem plnění díla bylo vybudování univerzálních vzdělávacích, výukových a studijních prostor
v novostavbě objektu Vzdělávacího komplexu vedle stávajících objektů utb ve Zlíně.
Novostavba Vzdělávacího komplexu sestává ze dvou identických budov (křídel), každé o šesti
nadzemních podlažích vzájemně propojených jednopodlažním objektem s centrální vstupní halou. Objekt
zahrnoval rovněž vybudování shromažďovacích prostor s kapacitou přesahující 450 osob. Soubor staveb
je podsklepen dvěma podzemními podlažími, kde se nachází zejména parkovací stání a provozně
technické místnosti.
V rámci stavebních prací byla provedena příprava staveniště včetně demolic a bouracích prací, výkop a
zajištění stavební jámy, stavba samotného objektu Vzdělávacího komplexu, přeložky inženýrských sítí,
přípojky na vnější inženýrské sItě, HTÚ a finální ČTÚ, sadové úpravy, komunikace vC. úpravy silnice 1/49,
zpevněné plochy a chodníky.
Stavba leží v městské památkové zóně Zlín.

Doba plnění: 11/2015 - 11/2017

Celková cena díla: 427 883 609,- KČ bez DPH

Dosažená kvalita díla:
Dílo bylo provedeno kvalitně dle smluvních podmínek a požadavků objednatele. Zhotovitel plní řádně své
závazky vyp|ývajÍcÍ ze záručních podmínek smlouvy o dílo.
Práce byly řádně dokončeny, odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně.

Potvrzeni objed natelem (investorem):

01 -12-2017
Datum :

i T:yuš' e 'um \,"" :"[

,,. , tí l
· ť
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REFERENČNÍ LIST - OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

Název stavby :
Integrované výjezdové centrum Ostrava - jih

íl
l

Místo stavby: Ostrava, úl. Kaminského, k.ú. Dubina u Ostravy, k.ú. Nová Bělá

Objednatel: Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Kontakt: cí odboru investičního a majetkového

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
760 00 Zlín

Kontakt: avenstva a.s.

Předmět díla (rozsah):
Výstavba integrovaného výjezdového centra, které je určeno pro složky Integrovaného záchranného
systému (IZS), tj. pro Hasičský sbor Moravskoslezského kraje - hasičská stanice Hrabová, Městskou
policii Ostrava - oblastní služebna Hrabová (včetně skupin hipologie a kynologie) a Územní středisko
záchranné služby Moravskoslezského kraje - výjezdové stanoviště Hrabová.
objekt lVC sestává z SO 01 - Integrované výjezdové centrum (hlavní provozní a administr. blok lVC),
so 02 - objekt mp Ostrava - Jezdecká hala a SO 03 - objekt mp Ostrava - Hipologie a kynologie.
Stavba je založena na vrtaných pilotách, nosná konstrukce SO 01 a SO 03 je řešena jako montovaný
skelet z železobetonových prefabrikovaných prvků, obvodový pláSt' tvořen vyzdívkami opatřenými
kzs etics, výplně otvorů z plastových profilů. Nosná konstrukce jednopodlažní jezdecké haly (SO 02)
řešena ocelovou konstrukcí - sloupy a příhradové vazníky.
Součástí díla byly veškeré vnitřní instalace - ZTI, UT, VZT a klimatizace, silnoproudé a slaboproudé
elektroinstalace, stavba je provedena jako inteligentní budova (BMS systém).
Dále byly předmětem plněni inženýrské objekty - komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy,
výcvikové plochy hipologie a kynologie, přípojky a rozvody inž.síti.
v objektu lVC jsou umístěny rovněž prostory fyzické přípravy - posilovna, tepelný nácvik, tělocvična - vše
včetně odpovídajíciho zázemí a skladů, součástí předmětu plněni bylo také venkovní sportoviště
zahrnujíci výcvikovou plochu, běžeckou dráhu a hrací plochu pro míčové hry včetně příslušného
vybavení.

Doba plnění: 10/2014 - 12/2015

Celková cena díla: 191 465 520,- Kč bez DPH
231 673 279,- Kč VC. DPH

Dosažená kvalita díla:
Dílo bylo provedeno kvalitně dle smluvních podmínek a požadavků objednatele. Zhotovitel plni řádně své
závazky vyplývající ze záručn ich podmínek smlouvy o dílo.
Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně.

MORAVSKOSLEZSKY KFU,,
· ·Potvrzení objednatelem (investorem):

2 1 -03- 2016
Datum '

%.'



REFERENČNÍ LIST - OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

Název stavby :

Místo stavby : Klecany

nudz - výběr dodavatele stavby

Objednatel : Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91,
181 03 Praha 8 - Bohnice

Kontakt ředitel

Zhotovitel

Kontakt

: Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
760 00 Zlín

: edstavenstva a.s.

Předmět díla (rozsah):
Předmětem díla byla realizace veřejné zakázky - výstavby Národního ústavu duševního zdraví
v Klecanech. Součástí realizovaného díla byly prostory s kontrolovaným vnitřním prostředím,
spánkové laboratoře, administrativní a skladové prostory, podzemní parkoviště. Nosná
konstrukce byla tvořena železobetonovým skeletem, kdy velká část konstrukcí byla prováděna
jako pohledový beton, ostatní konstrukce byly prováděny vyzdívkami, sádrokartonovými
příčkami a minerálními podhledy, mezi prováděné instalace patřili elektroinstalace silnoproudé a
slaboporudé, MaR, EPS, EZS, zdravotechnické instalace, ústřední vytápěni a vzduchotechnika
včetně klimatizace. Venkovní práce obsahovali terénní úpravy, sadové úpravy, přípojky sítí a
energií, dále byly prováděny parkovací plochy, chodníky pro pěší a dopravní značení.

Doba plnění

Cena díla

: 06/2013 - 11/2014

: 304 801 551,- Kč bez DPH

Dosažená kvalita díla:
Dílo bylo provedeno kvalitně dle smluvních podmínek a požadavků objednatele.
Zhotovitel plní řádně své závazky vyplývajíci ze záručních podmínek smlouvy o dílo.
Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně.

Potvrzeni objednatelem (investorem):

D,t,m , 1 7 -12- 2014 3- l-3c'hřiice7:'.12
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REFERENČNÍ LIST - OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

Název stavby :

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Místo stavby : Karlovy Vary

Objednatel : Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Sokolovská 108A/764
360 05 Karlovy Vary

Kontakt

i'
Zhotovitel

Kontakt

:

: Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

: edstavenstva a.s.

Předmět díla (rozsah):
Předmětem veřejné zakázky je výstavba Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Stavba zahrnovala Administrativní budovu, energocentrum, stanoviště kontejnerů na odpad,
tělocvičnu a zastřešené parkoviště. Dále bylo součásti předmětu díla zbudování infrastruktury
území staveniště, komunikace, chodníky, sadové úpravy a oplocení.

Doba plněni : 07/2010 - 01/2012

Cena díla : 148 608 304,- Kč bez DPH
178 329 965,- Kč VC. DPH

Dosažená kvalita díla:
Dílo bylo provedeno kvalitně dle smluvních podmínek a požadavků objednatele. Zhotovitel plní
řádně své závazky vyplývající ze záručních podmínek smlouvy o dílo.
Stavební práce odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně.

Potvrzení objednatelem (investorem):

,,,,m . ;?- ŕ3. 207"Z
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,,Výstavba areálu Uzemniho odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

Čestné prohlášeni
Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00,

lČ 00 01 49 15, zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.758
zastoupený ředitelem divize 9 Metrostav a.s., na základě plné moci,

tímto prohlašuje,

ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ,,ZZVZ"), že

uvedený seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, je pravdivý
a že níže uvedené osoby, jsou zaměstnanci společnosti Metrostav a.s.

SEZNAM TECHNIKŮ:

· tavbyvedoucí)
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

· len týmu odpovědný za techniku prostředí staveb)
- autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická

zařízení

· n týmu odpovědný za techniku prostředí staveb)
- autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická

zařízení

jsou zároveň odpovědné osoby
dodavatele za odborné vedení realizace příslušných stavebních prací.

V Praze, dne 07.02.2018

ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci

Metrostav a.s.
U . . 1'!7



,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelsNí policie Pardubického kraje"

Strukturovaný životopis

l) Jméno a příjmení

2) Dosažené vzdělání

Celková doba praxe
3) Přehled dosažené

kvalifikace (ve
vztahu k zakázce)

Přehled profesní
praxe (ve vztahu
k zakázce)

Nejdůležitější
referenční zakázky

ČVUT fakulta stavební, fakulta stavební, podnikáni a řIzení ve stavebnictví

19 let v oboru

í
\

4) Zaměstnanec
Místo stálého
pracoviště

5) Popis funkce na
zakázce, podíl na VZ

· ČKAIT - autoňzovaný inženýr v oboru pozemní stavby

· mistr, asistent stavbyvedoucího
· stavbyvedoucí l, stavbyvedoucí I!
· hlavni stavbyvedoucí, vedoucí projektu

o Rekonstrukce objektu PLAZA KARLÍN -Corso Karlin (Praha 8 - Karlin)
270 mil. Kč bez DPH; 01 /2000- 12/ 2000; stavbyvedoucí

o Rekonstrukce Švandova divadla (Praha l)
171,211 mil. KČ bez DPH; 12/ 2001 -11 /2002; stavbyvedoucí

o Rekonstrukce objektu ze 70. let na administrativní budovu CITY POINT
(Praha 4 · Pankrác)
375 mil. Kč bez DPH; 03 /2003- 02/2005; hlavni stavbyvedoucí

o obytný soubor Slunečný vršek- 1. etapa (Praha·Košik)
988,766 mil. KČ bez DPH; 04 /2005- 02/ 2007; vedoucí projektu

o Dostavba a nástavba hotelu Hilton · Sky Bar (Praha 8)
164,999 mil, Kč bez DPH; 10 /2007 -07/ 2008; vedoucí projektu

o Administrativní budova AB Michle u. a AB Michle Ill. (Praha 4)
353,586 mil. KČ bez DPH; 09 /2009- 02 /2011; vedoucí projektu

o Dostavba a rekonstrukce SRC VZ Bedřichov (Špindler. Mlýn)
48,916 mil. Kč bez DPH; 10 /2011 -12/ 2012; vedoucí projektu

o Krkonošské centrum enviromentálního vzdělávání (Vrchlabí)
68,427 mil. KČ bez DPH; 06 /2011 -08 /2013; vedoucí projektu

o Rekonstrukce a dostavba obslužného objektu koupaliště {Praha 8 - Ládví)
41,956 mil. Kč bez DPH; 02/ 2014 -07 /2014; vedoucí projektu

o obytný soubor Košík ·Slunečný vršek, fáze 3 B (Praha·Košík)
414,686 mil. KČ bez DPH; 04 /2014 -07/ 2016; vedoucí projektu

o Bytový dům Mediumpark (Hradec Králové)
146,49 mil. Kč bez DPH; 11 /2016- předpoklad 04/ 2018
vedoucí projektu

Metrostav as., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Metrostav a.s., divize 9, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Vedoucí projektu - stavbyvedoucí, 100%

Metrostav as.
1A8



,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

Čestně prohlašuji, že mám zkušenosti s výstavbou budov spočÍvajÍcÍ ve vedení více jak 2
zakázek, jejichž finanční objem (investiční náklad) činil pro každou z nich vÍce jak 100 mil. KČ.

Čestně prohlašuji, že se na plnění veřejné zakázky budu osobně podílet, a zároveň prohlašuji,
že všechny výše uvedené informace jsou správné a úplné.

V Praze, dne 05.02.2018

Metrostav as.
'J . . 1/!9



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 27014

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

je

autorizovaným inženýrem

v oboni

pozemní stavby

V seznainu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
.

a je oprávněn používat autorizační razítko, " " ontrolní otisk

^'"°""";'i""""""'""' '"""°" 4L Á

O, T, ,w"
%Sf, ? předseda ČKAIT

. l 5 '



'
// l' l"

,l l
Li

ČESKÁ REPUBLIKA

V,,okáškola ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební

Číslo diplomu Č. 2973/00-E

q

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

(jméno a příjmení)

ukonči1(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

stavební inženýrství (3607T)

studijní obor podnikání a řízení ve stavebnictví (36-27-8)

Podle § 46 odst, 4 písni. a) zákona č. l 11/1998 Sb. o vysokých školách se mu (jí) uděluje akadeinický titul

':: .

CJl
>~^

V Praze dne 2. února 2000

vr r'inženýr
ve zkratce Ing.

.3'-' 3

děkan fakulty

VSP/2524



,,Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

Strukturovaný životopis

l) Jméno a příjmení

2) Dosažené vzděláni

Celková doba praxe
3) Přehled dosažené

kvalifikace (ve
vztahu k zakázce)

Přehled profesní
praxe (ve vztahu
k zakázce)

ČVUT fakulta stavební, fakulta stavební, pozemní stavby

34 let v oboru
· ČKAIT - autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace

technická zařízení

· 1983-1992 - Pražský projektový ústav - samostatný projektant zdravotní techniky
· 1992-1998 - Atelier A2J - samostatný projektant zdravotní techniky
· 1998-2007 - OSVČ - projekce zdravotní techniky, inženýrská činnost
· 2007-2012 - Central Group a.s. - samostatný projektant zdravotní techniky
· 2012 - dosud - Metrostav a,s. - samostatný technik pro technické obory

Větší realizované akce l Reference:

Název lobjem v mil. KČ bez DPH:

Projektová dokům. bytových domů - Jižní Město-Praha

Rekonstrukce a přístavba hotelu STEP - real. Dokům.

Rekonstrukce hotelu Bohemika - realizační dokům.

Hotel STEP - bowling se zázemím, vestavba Rtness,
příst. Přednášk. sálu, rek. kuchyně - realizační dokům.

Rekonstrukce Parkhotelu Praha - realizační dokům.

Rekonstrukce švýcarského vdvyslanectvi - real. dok

Rekonstrukce zastupitelského úřadu v Buenos Aires

320 BJ - Karlovy Vary - realizační dokumentace

Rekonstrukce zastupitel. úřadu - Tel Aviv - real. dok.

Rekonstrukce hotelu Žerotínova - realizační dokům.

Bytové domy Churchillovo náměstí - real. dokumentace

Bytový dům Balabenka - stavební povoleni

Rekonstrukce haly Phoenix - realizační dokumentace

Rekonstr. zastupitel. úřadu - Kábul - real. dokumentace

Bytové domy Pitkovice - N,0,P - stavební povolení,
realizační dokumentace

Bytové domy Ďáblice - A,B,C,D - stavební povoleni

Pozice l realizace:

projektant ZTI l 01.9.1983 - 27.2.1988

projektant ZTI /02.2001

projektant ZTll 12.2002

projektant ZTI /07.2003 - 04.2004

projektant Zlil 12.2003

projektant ZTI /05.2004

projektant ZTI /07.2004

projektant ZTI l 09.2004

projektant ZTI l 10.2004

projektant ZTI l 04.2005

projektant ZTI l 04.2005

projektant ZTI l 01.2006

projektant ZTI /4.2006

projektant ZTI l 08.2007

projektant ZTl/10.2007 - 01.2008

projektant ZTll 03.2008

Metrostav a.s,
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Bytové domy Pitkovice - P,R,S,T - stavební povolení

Bytový dům Zličín M - st. povoleni a realizační dokům.

český dům Moskva -rekonstr. byt. domu - real. dokům.

Bytové domy Letňany - A,B,E,F - stavební povolení

Bytové domy Ďáblice - A,B,C,D - realizační dokům.

Bytové domy Kamýk - A,B,C,D - stavební povoleni

Bytové domy Pitkovice - P,R,S,T - realizační dokům.

Bytový dům Michle - st. povolení a realizační dokům.

Bytový dům Zličín Y - stavební povolení

Bytové domy Trojmezí -C1,C2,C3,C4 - stavební povol.

Bytový dům Bělohorská - st. povoleni a rediz. dokům.

Bytový dům Zličín Y - realizační dokumentace

český dům Moskva - rekonstr. kuchyně - real. dokům.

Rekonstr. zastupitelského úřadu -Paříž- real. dokům.

Bytový dům Hornoměcholupská - G,H - st. povolení

Bytové domy Letňany - A,B,E,F - realizační dokům.

Bytové domy Pitkovice západ - A,B,C - st. povolení

Bytové domy Zličín - Q,R,S - stavební povolení

Bytový dům Hornoměcholupská - G,H - real. dokům.

.
projektant ZTll 05.2008

projektant ZTll 04.2009 - 07.2009-

projektant ZTI /09.2009

projektant ZTI /01 - 04.2010

projektant ZTI /07.2010

projektant ZTI /09.2010

projektant ZTI /01.2011

projektant ZTI /03. - 04.2011

projektant ZTI /05.2011

projektant ZTI /08.2011

projektant ZTI /08 - 10.2011

projektant ZT1/ 12.2011

projektant ZTI /12.2011

projektant ZTI /01.2012

projektant ZTI /02.2012

projektant ZTI /04.2012

projektant ZTI /05.2012

projektant ZTI /06.2012

projektant ZTI /06.2012

Dostavba a rekonstrukce nemocnice Strakonice kontrola realizace rozvodů TZB /07.2012 - 07.2013,
fin. objem: 100 mil. KČ

Palmovka Park !1 - administrativní budova kontrola PD-TZB, kontrola redizace rozvodů TZB l
12.2012 - 12.2013, ňn. objem: 530 mil. Kč

Park Hloubětín - bytové domy kontrola PD-TZB, kontrola realizace rozvodů TZB l
2013-2016, fin. objem: 299 mil. KČ

Garden Towers, P3-Žižkov - bytové domy kontrola PD-TZB, kontrola realizace rozvodů TZB l
2015- 2016, fin. objem: 1 033 mil. KČ

Reko a dostavba ZŠ, Kamenice kontrola PD-TZB, kontrola realizace rozvodů TZB l
06.2016- 2017, fin. objem: 56 mil. Kč

výstavba rezidence panský statek, Praha 7 - bytové kontrola PD-TZB, kontrola realizace rozvodů TZB l
0

domy 12.2016- do současnosti

Metrostav a.s.
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4) Zaměstnanec

Místo stálého
pracoviště

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

5) Popis funkce na Člen týmu odpovědný za techniku prostředí staveb, 100%
zakázce, podíl na VZ

Čestně prohlašuji, že se na plnění veřejné zakázky budu osobně podílet, a zároveň prohlašuji,
že všechny výše uvedené informace jsou správné a úplné.

V Praze, dne 05.02,2018

Metrostav as.
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, OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

je

autorizovaným inženýrem

v oboru . "

technika: prostředí staveb, specializace technická zařízení

V seznamu 'autorizovaných osob vedeném ČKAJT je veden pod číslem

a je opjvněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

"""'""""'
,9e1.ovANÝc>,, Áíltorizace je udělena ke dni 30.11.2004

,S"° č%r í
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T
ČESKÁ KOMORA

AUTOR ZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE

?/ VÝSTAVBĚ
KANCELÁŘ KOMORY

Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227 090 1 11, fax: 227 090 120, e-mail: ckait@ckait.cz

V Praze dne 13.li.20I4 č.j. l097/20l4/k

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě potvrzuje, že
autorizační obor technika prostředí staveb. specializace technická zařízení (IE01) pro stupeň
autorizovaný inženýr, zahrnuje svým rozsahem

- autorizační obor technika prostředí staveb, specializaci vytápění a vzduchotechnika (TEDI) pro
stupeň autorizovaný technik a

- autorizační obor technika prostředí staveb, specializaci zdravotní technika (TE02) pro stupeň
autorizovaný technik.

S pozdravem

ředitelka kanceláře ČKAIT

";,"Ů4 "i, i i

·N!".·
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ČESKOSLOVENSKA SOClALIST1CKÁ REPUBLIKA

Fa'kukta stavební
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze

číslo di,lomu '. 5379/83-1?

DIPLOM
(jméno a příjmení)

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolSké vzděláni ve studijním oboru

Pcídle § 41 odst. 2 nebo § 45 odst, 2 záikona Č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiz.nává titul
i n Ž e n ý r (ve zkmtce Ĺng, )

C ..
V xPraze d,, 6 . července '3 '"" ' 'Z:', ""

l' r " J" ':;,.
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Strukturovaný profesní životopis

Jméno a příjmení
podrobný popis funkce
na předmětné zakázce

Dosažené vzdělání

Celková doba praxe
Přehled dosažené kvalifikace

(ve vztahu k zakázce)

Přehled profesní praxe
{ve vztahu k zakázce)

Nejdůležitější referenční zakázky

specialista - elektro
podíl na VZ - dohled nad realizací elektro
SPŠE Františka Křižíka,
obor Elektrické stroje a zařízení
23 let v oboru
· ČKAIT -autoňzovaný technik v oboru technika prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízeni
· Osvědčenívyhl. 50/1978 Sb. §6, Ba, 8b,10do 34 KV
· technik (Security Systems International s.r.o.; 0911994-01/1996)
· vedoucí technik (Security Systems lntemaůonal s.r.o.;02/1996-04/1998)
· OSVČ (komplexní dodávky a montáže elekho; 05/1998-01/2006)
· šéfřnontér (NWDC Company s.r.o.; 02/2006-10/2006)
· manažer zakázek (NWDC Company s.r.o.; 11/2006-01/2010)
· stavbyvedoucí, technický útvar divize - obor elektro, energetik

divize 9 (Metrostav a.s.; 02/2010 - dosud)

o Celní zóna obchodního přístavu v Rize; -
12,5 mil. Kč bez DPH; 11 /1996 -03/1997;
vedoucí technik SSl

o výstavba - Výzkumné a vývojové centrum Ingersoll Rand;
2006; manažer zakázek NWDC; (ŠLA);
elektro práce v objemu 4,5 mil Kč bez DPH

o Rekonstrukce sídla SŽDC Dlážděná 5 a 7 (Praha l);
2007; manažer zakázek NWDC; (SIL, ŠLA, MaR);
elektro práce v objemu 20 mil. KČ bez DPH;

o Dostavba a nástavba hotelu Hilton - Sky Bar (Praha B);
164,999 mil. KČ bez DPH; 10/ 2007 -07 /2008;
manažerzakázek NWDC; (SIL, ŠLA)
elektro práce v objemu 23 mil. Kč bez DPH;

o Výstavba parkovacího domu v Mladé Boleslavi
2007; manažer zakázek NWDC; (SIL, ŠLA, MaR);
elektro práce v objemu 5 mil. Kč bez DPH;

o Rekonstrukce ŽST Praha Hlavní nádraží O -4. etapa
781,287 mil. KČ bez DPH; 01/2007-12/2013
šéfmontér, manažerzakázek NWDC; (SIL, ŠLA)
slaboproud v objemu více jak10 mil. KČ bez DPH
bezpečnosti technologie vobjemu 9 mil. Kč bez DPH;

o Přístavba výrobní haly TRW Stará Boleslav
2007 - 2008; manažerzakázek NWDC; (SIL, ŠLA)
elektro práce v objemu 17 mil. KČ bez DPH;

o Obytný soubor slunečný víšek- GH1
24 mil. KČ bez DPH; 2008 - 2009; .
manažerzakázek NWDC; (SIL, ŠLA;)

Metrostav a.s. 1 z 2
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o Rekonstrukce ústřední knihovny FF UK;
2009: manažer zakázek NWDC; (ŠLA);
elektro práce v objemu 3,5 mil. Kč bez DPH;

o Rekonstrukce Rathovy pasáže - Panská pasáž
elektro práce v objemu 7,7 mil. KČ bez DPH;
10 /2010 - 04 /2011; specialista - elektro; (SIL, ŠLA, MaR)

o Kampus UK v Hradci Králově -výukové a výzkumné centrum
195,734 mil. KČ bez DPH; 09/ 2012 -09/ 2015;
(SIL, ŠLA, MaR); specialista - elektro
eíektro práce v objemu 20 mil. KČ bez DPH;

o FN v Motole rekonstrukce a modernizace dětské části
- íl. etapa (Praha 5); 3 042,7 mil. Kč bez DPH;
10 /2008 - 06 /2013; specialista - elektro
silnoproud v objemu 138,726 mil. KČ bez DPH
slaboproud v objemu 129,979 mil. Kč bez DPH

o FN Motol - rekonstrukce DFN - křídlo B (Praha 5)
242,048 mil. KČ bez DPH; 10/ 2014- 10 /2015;
specialista - elektro

o Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea (Praha l)
1 352,368 mil. KČ bez DPH; 04 /2015- plán 10 /2018;
Metrostav a.s,: 407,587 mil. Kč bez DPH;
specialista - elektro
elektro práce v objemu 157,1 mil. Kč bez DPH;

Zaměstnanec Metrostav as., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Místo stálého pracoviště Metrostav a.s., divize 9, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Čestně prohlašuji, že se na plněníveřejné zakázky budu osobně podílet, a zároveň prohlašuji, že všechny
výše uvedené informace jsou správné a úplné.

V Praze, dne 05.02.2018

Metrostav a.s. 2 z 2
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 38546

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

je
autorizovaným technikem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

bp

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
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Evidenční číslo: 14/10/158

OSVĚDČENÍ

nar
jméno a příjmení datum a místo

bydliště

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
v pracovním poměru

název a adresa organizace

SPŠE 22 let
odborné vzdělání praxe

vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle § 14 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice a může být pověřen:

l. činnost pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a) pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl.)

el. zařízení do i nad 1000 V v objektech třídy ,,A" , včetně hromosvodů
na

el. zařízení do i nad 1000 V v objektech třídy »A" , včetně hromosvodů
b) pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.)

C) pro řízen el. zařízení do i nad 1000 V v objektech třídy ,,A" , včetně hromosvodů
1. činnosti na
prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.)

el. zaříZení do i nad 1000 V v objektech třídy »A" , včetně hromosvodů
2. provozu (§ 8 vyhl.)

el. zařízení do i nad 1000 V v objektech třídy ,,A" , včetně hromosvodů
a) samostatným projektováním (§ 10 vyhl.)

XXXXXXXXXXXXX
b) řízením projektování (§ 10 vyhl.)

V Praze, dne 18. 12. 2014

l x pracovník
l x organizace

16 t



·ČESKÁ REPUBLIKA

škola , Střednfprůmyslová škola dekhotechnidá F. KřEfkav .Piaze 1, NFříkopě 16

Zařízení .elektrotechniky " .
Studů"ní obor (studium)' Školní rok: 19 l 19q3
Zaměření: E)Ekb"ick:sko]'t Cv pFl'"hoiE Třída·

Číslo maturitniho protokolu" "l

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a ,ř§mepí-
Den, měsíc a rok narození·

Rodiště· okres·
Národnost, Státní občanství· é"eska"re p ubtikad

.

Maturitní zkoušku vykona1(-a)

z českého jázyka a literatury

z ne"mecúho ja2ykĹL
praklicke' 2kouřkí , "h°

ĺ f"éď k
z Qkkhiel¢ŕh skojů C" Fřa"oiá
Z

s prospěchem do br y"m
s prospěchem aval::ebny,ín
s prospěchem ch vah íeb/nym>-

s prospěChem vyí?ornytnÁ
s prospěChem ch

Celkov é hodno eení- pmspa ""
Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonalCaj

z " s prospěchem I

v 7raz'" :" k"än.a........ ,9")3

jméno, pFůmení a podpis ředitele(ky) p e ní komise tří " čite]Cklg
střední školy

. l !62
SEVT - 49 0 - G, SOŠ, SOU B.N.B.499A



Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČSR č. 119/1989 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích. ů,/
'v'yhlá"Sky PIŠHT ČR C".442/q1 5b,

S'"" '

S

\1,..,....

1('
(¢» ,

::::ěi::u výborný " chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Celkové hodnocení:

prospě1(a) s vyznamenáním

--'---.-

prospěl(a)

neprospěl(a)

Patisk zakázán
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY DOKLÁDAJÍCÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

Já, ako osoba, prostřednictvím které společnost
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,
jehož jménem jedná představenstvo společnosti (dále jen ,,uchazeč"), dokládá splnění
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ"),
prohlašuji, že:

· jsem nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen v České republice pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k ZZVZ

0 jsem zaměstnancem společnosti Metrostav a.s.

Prohlašuji, že výše uvedené prohlášení je pravdivé a úplné.

V Praze, dne 05.02.2018

Metrostav a.s.

-: .- · 19!



,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

Čestné prohlášení

Zlínstav a.s.

tímto prohlašuje,

ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ,,ZZVZ"), že

uvedený seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, je pravdivý
a že niže uvedené osoby, jsou zaměstnanci společnosti Zlínstav a.s.

SEZNAM TECHNIKŮ:

· stavbyvedoucí)
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

(člen týmu odpovědný za techniku prostředí staveb)
- autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická

zařízení

sou zároveň odpovědné osoby dodavatele
bních prací.

Zlínstav a.s. se zavazuje udržet realizační tým v požadovaném složení a odpovÍdající
kvalitě po celou dobu trvání této veřejné zakázky.
V případě výměny člena realizačního týmu jej Zlínstav a.s. nahradí jiným splňujícím všechny
požadavky zadavatele.

Ve Zlíně dne 15. 3. 2018

Zlín
Zlín, Bařtošov

IČO:
DiC: C

předseda př
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Profesní životopis

požadovaný údaj: Naplnění požadovaného údaje:

1. Pozice při realizaci vz: Stavbyvedoucí

2.jméno a příjmenh .

V , , Vysokoškolské vzdělá ní stavebního cha ra kteru;3. Nejvyssi dosazeně vzdelani: VUT Brno, fakulta stavební, obor pozemní stavby

4. Dosažená kvalifikace: Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

5. Délka odborné praxe u dodavatele
(stavební práce v oboru pozemní stavby): 16 let

V . Od r. 2001 doposud: Zlínstav a.s.6. Přehled profesni praxe: , ,
(stavbyvedouct, hlavni stavbyvedoucí)

7. Vztah k dodavateli l uchazeči o vz: zaměstnanec

8. Zkušenosti s výstavbou budov, spočívajÍcÍ ve vedení alespoň 2 zakázek, jejichž finanční objem činil
pro každou zakázku nejméně 100 mil. KČ bez DPH:

. výstavba Biotechnologického a biomedicínského centra8.1. Nazev stavby: AV ČR a UK ve Vestci - BIOCEV

Místo provedení: Vestec u Prahy, Průmyslová

Název objednatele: BIOCEV:
Ústav molek.genetiky AV ČR a Univerzita Karlova v Praze

Finanční náklady stavby : Cena části díla realizovaná členem sdružení Zlínstav a.s.:
545 325 538 Kč

Termín realizace: 09/2013 - 09/2015

8.2. Název stavby UTB - Vzdělávací komplex

Místo provedení: Zlín, úl. Štefánikova

Název objednatele: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Finanční náklady stavby : 427 mil. KČ bez DPH

Termin realizace: 11/2015 - 11/2017
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jso

Ve Zlíně dne 15. 3. 2018
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 28797

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniki°'
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V sezllamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn

4OG\LOVAN ýcA,1

T" ČKAIT %;
,S , ., '..S'= .": £

Ý :""" S
O

užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 9. 6. 2006

předseda ČKAIT
1C7



Č E S K Á R ,OPlf' , , , , , ,
VYSOKÉ UČENÍTECHNICKÉ V BRNĚ

Registrační číslo VUT:

DIPLOVI

získal vysokoškolské vzděláni studiem v magisterském studijním programu
3607 T Stavební inženýrství

ve studijním oboru
Pozemní stavby

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.
Podle § 46 odst. 4 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

se mu uděluje akademický titul
"inženýr"

ve zkratce "Ing." uváděné před jménem.
b

V Brně dne 28. června 2000

~
'n
CX) L.S.

děkan



Profesní životopis

požadovaný údaj: Naplněni požadovaného Udaje:

1. Pozice při realizaci VZ: Člen týmu odpovědný za techniku prostředí staveb

2. jméno, příjmení:

3. Nejvyšši dosažené vzdělání: VŠ, VUT Brno, fakulta stavební, obor pozemní stavby

. . . . Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí4. Dosazena kvahfikace: . . . , V, ,staveb, speciahzace technicka zarlzen|

5. Délka odborné praxe: 30 let

1986 - 1992 Barumprojekt
(projekce, a utorský dozor)

1993 - dosud PENTOS spol. s r.o.

V . (projekce TZB, autorský dozor)6. Přehled profesni praxe: , V ,od r.2010 - spoluprace se spolecnostI Zhnstav a.s.
04/2016 - dosud Zlínstav a.s.

(specialista na techniku prostředí staveb
technická zařízení - ÚT, vzduchotechnika)

7. Vztah k dodavateli: zaměstnanec

Já, niže podepsaný, čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Ve Zlíně dne 15. 3. 2018

Ztínstav5532, psč 7E(! 01

lČ, u'::i:" ¢3

1 C· 9



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACE

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

pDd|e zákonci ČNR č. 360/1992 Sb.

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

seznamu Qutorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávn" ""vat autorizační razítko, jehož kontrolní oti
u"eden zde:

g

'

a ke dni 2" 9" 1C94'

sk je

** *cM KOxou

"

předšedQ ČKAIT
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ČESKOSLOVENSKA SOC1AL1STICKÁ REPUBLIKA
V,soká Škola VYSOKÉ UČENÍ TEcHNIcd V BRNĚ - nositel Řádu práce

Fakulta stavební

Čí,lodi,lomu DIPLOM

(jméno a příjmeni)

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a zIskal(a) .vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul

Í

v Brně ,,, 26. Če 6

rektor vysoké Školy ""q ±^ J '
"Ž%í ii 2::y

SEVT - 26 383 2 TZ 4-45 - 4967 85

l

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína
Poř. C. vidimace 3694/86/16
tento úplný/á G~yý/á opis kopie obsahujici1 stran
souhlasi doslovně s piédloženou listinou, z niž byl/a pořizen/a a tato listina je prvopisem

obsahujicim 1 stran.
Listina, z niž je vidimovaná listina pořizenagmm* neobsahuje viditelný zajištôvaci prvek,
jenž je součásti obsahu právního významu této listiny.
V Zlíně dne 24.10.2016
jméno/a a přijmeni ověřujici osoby,

17 !.


