



MHMPXP8AKWGG

Věc: Objednávka ke stavbě č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům

Číslo objednávky: OTV/OB/1077/18
Č.j.: MHMP 416624/2018

Kontrolní číslo: K21559471070
vyřizuje/linka: [REDACTED]

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem., ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

03-05-2018

03-05-2018

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

ZAVOS s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Pavlem Příkrylem

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme

prodloužení stavebního povolení v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je zajištění inženýrské činnosti spočívající v úkonech nutných pro vydání stavebního povolení na **stavbu č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům**. Ústním sdělením ÚMČ Praha 4 byla původní žádost na prodloužení platnosti stavebního povolení zamítnuta a na základě konzultace s ÚMČ Praha 4 bylo požádáno o změnu stavby před dokončením, tj. projednání nových podmínek daných stavebním odborem ÚMČ Praha 4.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši **51 646,00 Kč**. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

Wan 12/17

Abc

Základní cena	51 646,00 Kč
DPH 21%	10 845,66 Kč
Cena včetně DPH	62 491,66 Kč

3. Platební podmínky:

3.1. Faktury – daňový doklad, budou vystaveny ve dvojitým vyhotovení do 15 dnů po vydání změny stavby před dokončením s nabytím právní moci. Přílohou faktury bude kopie pravomocné změny stavby před dokončením. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je datum vyznačení nabytí právní moci změny stavby před dokončením.

3.2. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojitým vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky

- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)

- název zakázky dle čl. I této objednávky

Číslo a název stavby

Popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

4. Stanovený termín a místo plnění:

Doba plnění: Zahájení činnosti: ihned po přijetí objednávky

Ukončení činnosti: **předáním pravomocné změny stavby před dokončením**

5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (výši stanovit přiměřeně k povaze předmětu plnění) z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

Handwritten signature and initials

Handwritten initials

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.


OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení na hlavní podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy, **Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01** nebo **Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00**.

V Praze dne **03 -05- 2018**

S pozdravem

Za objednatele:



.....
Ing. Martin Vlk
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A
Akceptační dopis B

CO: odd. 03 OTV 2x, ŘO, vlastní, ZAVOS s.r.o.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

A -02

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor technické vybavenosti

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 07 -05- 2018

Počet listů dokumentu:
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal: /1/



Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní poštemna - Jirgova 35/29, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 402024/2018

DORUČENO DNE: - 4 -05- 2018

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 4 Počet listů příloh: 4
Počet a druh nelistinných příloh: 4
Převzal: PAVLA KYSELOVÁ

Odbor technické vybavenosti MHMP

██████████
Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OTV/OB/1077/18

Čj. MHMP 416624/2018

Akce: Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům

Kontrolní číslo: K21559471070

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

ZAVOS s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2


IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372

bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupen: Ing. Pavlem Příkrylem

V Praze dne 4.5. 2018



Ing. Pavel Příkryl
jednatel společnosti
ZAVOS s.r.o.

