

Položkový rozpočet stavby

Datum: 14.11.2016

Stavba : 714

Přesun kanceláře místopředsedy NS

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 97 473,00 |
| DPH | 21 % | 20 469,00 |
| Cena celkem za stavbu | | 117 942 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 01 Stav. úpravy m.č. 325a,b, kuchyňka | 41 692 | 0 | 34 456 | 7 236 | 35,3 |
| 02 Stav. úpravy m.č. 326-327b | 76 250 | 0 | 63 017 | 13 234 | 64,7 |
| Celkem za stavbu | 117 942 | 0 | 97 473 | 20 469 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 01 | | 41 692 | 0 | 34 456 | 7 236 | 35,3 |
| 02 | | 76 250 | 0 | 63 017 | 13 234 | 64,7 |
| Celkem za stavbu | | 117 942 | 0 | 97 473 | 20 469 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------|----------|----------|
| 34 Stěny a příčky | 57,9 | 56 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 10,8 | 10 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 0,3 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Výplně otvorů | 4,6 | 4 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 Konstrukce sklobetonové | 0,5 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 7,6 | 7 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 3,6 | 3 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 14,6 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za stavbu | 100,0 | 96 941 | 532 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|--------------------------|-------------|
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Oborová přírážka | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 |
| Provoz investora | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 |
| Celkem za stavbu | 0 |