

## REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: DOD20180138 číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřena na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace-ITI – OPD 57**“ mezi těmito smluvními stranami:

**ProFaktum, s.r.o.**

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

IC: 28568087

DIČ: CZ28568087

zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IC: 61974757,

DIČ: CZ61974757,

zastoupená: XXX

bankovní spojení: XXX,

číslo účtu: XXX

(dále jen „DPO“)

### Článek I

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační projektovou dokumentaci pro realizaci žádosti o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Doprava pro

Operační program

Prioritní osa

Investiční priorita

Specifický cíl

Druh a číslo výzvy

Typ výzvy

Operační program Doprava

PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

IP 3: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlikových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu (nařízení o FS, č. 4, odst. (d), bod ii.)

SC 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

57, Průběžná

Komplementární s Integrovaným regionálním operačním programem (SC 1.2)

Projekty dle výzvy č. 57:

- 1.1. Projekt **ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO** bude obsahovat řešení zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v Ostravě rekonstrukcí tramvajových tratí včetně trakčního vedení DPO a zabezpečení vyhýbek tramvajových tratí při jízdě proti hrotu.
  - 1.2. Projekt **ITI-Modernizace trakčních měníren DPO** bude obsahovat modernizaci trakčních měníren s využitím nových technologií.
2. Rozsah předmětu plnění smlouvy každého jednotlivého projektu představuje:
- 2.1. Zpracování projektového záměru dle 23. Výzvy k předkládání projektových záměrů (opatření 3.1.2 ITI ostravské aglomerace) VÝSTAVBA DRÁŽNÍ INFRASTRUKTURY II ve vazbě na Výzvu č. 57 Řídícího orgánu Operačního programu Doprava SC 1.4 – Ostravská aglomerace:
    - Kompletní zpracování projektového záměru vč. všech příloh, vypracované v intencích Výzvy 23 nositele Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace Statutárního města Ostravy k předkládání projektových záměrů, a doporučení a dalších požadavků nositele ITI.
    - Vyplnění formuláře projektového záměru elektronicky v „Monitorovacím systému ITI ostravské aglomerace“, který je přístupný na webových stránkách ITI ostravské aglomerace ([www.itiostravsko.cz](http://www.itiostravsko.cz)).
    - Součástí plnění je také kompletace dokumentů.
    - Součástí plnění je osobní účast zástupce ze strany Zhotovitele na jednání Poradní skupiny ITI v předem avizovaném termínu ze strany DPO, zpracování prezentace a obhajoba projektového záměru. Výstup z Poradní skupiny ITI bude podkladem pro „Vyjádření Řídícího výboru ITI o souladu se Strategií ITI“.
  - 2.2. Zpracování a podání (předběžné i finální) projektové žádosti o podporu dle 57. Výzvy Řídícího orgánu OP Doprava Ministerstva dopravy České republiky k předkládání žádostí o podporu přes aplikaci MS2014+, prostřednictvím IS KP14+:
    - Kompletní dotační dokumentaci vč. všech příloh, vypracované v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele výzvy k předkládání žádostí o podporu na vyhotovení dokumentace pro danou oblast podpory, a doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
    - Součástí plnění je také kompletace dokumentů.
- Výše uvedený předmět smlouvy bude zpracován na základě informací poskytnutých DPO a v souladu s aktuálními metodickými pokyny vyhlášovatele dotace, metodickou příručkou pro zpracování žádosti, finanční analýzy, studie proveditelnosti, apod.
- Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Příprava projektu bude ze strany DPO také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Statutárního města Ostravy a Ministerstva dopravy České republiky.
3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném dílu. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
  4. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, vystavené

- poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
5. Dodatečné vícepráce, které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních prací, je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 50 % z původní ceny díla.
  6. Zhotovitel se zavazuje předat DPO předmět plnění dle čl. I. této smlouvy v 1 výtisku v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě, a to na CD-ROM ve formátu závazném pro předání elektronické verze žádosti prostřednictvím MS2014+, (příp. jiný dle Pokynů pro žadatele). Součástí předání díla bude protokol o předání a převzetí díla, který bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil do místa plnění a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh. Samotné přílohy budou předány v tištěné podobě a v podobě elektronické na CD, rovněž vždy v 1 vyhotovení.

## **Článek II Cena předmětu smlouvy**

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
  - 1.1. Celková cena za zpracování projektového záměru, jeho předložení k jednání Poradní skupiny ITI a obhájení dle čl. I. bodu 2.1. této smlouvy pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1. činí .....10 000,-- Kč bez DPH  
DPH.....2 100,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....12 100,-- Kč
  - 1.2. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 2.2 této smlouvy předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1. činí .....64 000,-- Kč bez DPH  
DPH.....13 440,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....77 440,-- Kč

Z toho cena za zpracování záměru projektu včetně hodnocení ekonomické efektivity činí 50 000,- Kč bez DPH

DPH.....10 500,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....60 500,-- Kč

  - 1.3. Celková cena za zpracování projektového záměru, jeho předložení k jednání Poradní skupiny ITI a obhájení dle čl. I. bodu 2.1. této smlouvy pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.2 činí .....10 000,-- Kč bez DPH  
DPH..... 2 100,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....12 100,-- Kč
  - 1.4. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 2.2 této smlouvy předmět plnění dle čl. I. bodu 1.2. činí .....64 000,-- Kč bez DPH  
DPH.....13 440,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....77 440,-- Kč

Z toho cena za zpracování záměru projektu včetně hodnocení ekonomické efektivity činí 50 000,- Kč bez DPH

DPH.....10 500,-- Kč

Celkem vč. DPH .....60 500,-- Kč

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení předmětu smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem:
  - a) V souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy.
  - b) Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně.

### **Článek III Platební podmínky**

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že fakturovaná částka za celý předmět bude probíhat samostatně dle odstavce I. bodu 2 Předmět plnění a bude mít splatnost rozloženu takto:
  - 1.1. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury DPO uhradí DPO 100% z celkové fakturované částky, tj. z ceny zahrnující DPH pro plnění Předmětu smlouvy, čl. I. dle bodu 2.1. pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1., 1.2.
  - 1.2. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury DPO uhradí 70% z celkové fakturované částky, tj. z ceny zahrnující bod plnění Předmětu smlouvy, čl. I. dle bodu 2.2. pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1., 1.2.
  - 1.3. Zbývající částka bude uhrazena do 30 dnů ode dne oficiálního sdělení kladného rozhodnutí o přidělení dotace DPO pro plnění Předmětu smlouvy, odst. I. dle bodu 2.2. pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1., 1.2.

### **Článek IV Doba plnění předmětu smlouvy**

1. Doba plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
  - a) Plnění dle čl. I. bodu 2.1 bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději do 5 kalendářních dnů po jednání Poradní skupiny ITI pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1., 1.2. Data ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny je stanoven příslušnou Výzvou ITI č. 23. Termín odevzdání projektového záměru je 10.9.2018, pokud nebude dohodnuto jinak.
  - b) Plnění dle čl. I. bodu 2.2. bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději do 31.12.2018 pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1., 1.2.

### **IV Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině.

3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě dne

V Českém Těšíně dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....  
XXX  
XXX

.....  
Ing. Radek Eliáš  
jednatel