

Inženýring dopravních staveb, a.s.
Na Moráni 3/360
128 00 Praha 2

DS: n2mekv9

Č.j.:
MHMP 638927/2018
OSI/02/ 200 /2018
Sp. zn.:
S-MHMP 637204/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Matějovský / 236 004 652

Počet listů/příloh: 5/1
Datum:
24.04.2018

OBJEDNÁVKA č. OBJ/OSI/22/03/00073/2018 (OSI/MZ/0024/2018)

Kontrolní číslo: P18V00138780

| | |
|--|--|
| OBJEDNATEL / ZADAVATEL Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel OSI MHMP Ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějovský referent OSI MHMP | IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 |
|--|--|

| | |
|--|--|
| DODAVATEL / ZHOTOVITEL Inženýring dopravních staveb, a.s. Na Moráni 3/360 128 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Michal Lec předseda představenstva Mgr. Petr Špírek místopředseda představenstva | IČO: 27923673 DIČ: CZ27923673 Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze Spis. značka: B 12096 |
|--|--|

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 637204/2018 ze dne 24.4.2018 **objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:**

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. **Číslo a název stavby:** Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Inženýrská činnost pro úpravu vratné rampy z komunikace Nová Povltavská na komunikaci V Holešovičkách dle nabídky dodavatele ze dne 5. 3. 2018.

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: potvrzení přijetí objednávky

Do: dokončení předmětu plnění – předpoklad do 31.12.2018

III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Základní cena | 201 000,00 Kč |
| DPH 21% | 42 210,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 243 210,00 Kč |

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu objednávky na základě Protokolu o dokončení předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

- Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka ze dne 5.3.2018

A-01

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

■
Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 637204/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. OBJ/OSI/22/03/00073/2018 (OSI/MZ/0024/18) ze dne 24.4.2018.2018 na: *Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka, Inženýrská činnost pro úpravu vratné rampy z komunikace Nová Povltavská na komunikaci V Holešovičkách.*

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Inženýring dopravních staveb, a.s.

Sídlo: Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

IČO: 27923673

DIČ: CZ27923673

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Michal Lec, předseda představenstva

Mgr. Petr Špírek, místopředseda představenstva

V

Datum:

.....
podpis statutárního zástupce

B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 637204/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. **OBJ/OSI/22/03/00073/2018** /
(OSI/MZ/0024/18) ze dne 24.4.2018.2018 na: *Stavba č. 0079 MO Špejchar -
Pelc/Tyrolka, Inženýrská činnost pro úpravu vratné rampy z komunikace Nová
Povltavská na komunikaci V Holešovičkách.*

Jméno/Firma: Inženýring dopravních staveb, a.s.
Sídlo: Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
IČO: 27923673
DIČ: CZ27923673

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Michal Lec, předseda představenstva
Mgr. Petr Špirek, místopředseda představenstva

V *Praze*

Datum: *3.5.2018*

.....
podpis statutárního zástupce