

# Statutární město Brno



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, KUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

JUPOL s.r.o.  
Bobuslava Martinů 42  
602 00 Brno

OBJEDNÁVKA: 9661810065

ZE DNE: 17.07.2018

Termín dodání : 31.07.2018


Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Cena/MJ	Obj.množ. MJ	
			Cena celkem	
			1	JV
00010	ORG 6 ZUŠ Charbulova 84 - výměna podlahové krytiny	107 341,00		107 341,00

Na základě VŘ č. 109/2018 ze dne 27.6. 2018 objednáme u Vás výměnu podlahové krytiny v objektu ZUŠ Charbulova 84 dle Vaší cenové nabídky.

Celková cena s DPH do 107 341,00 CZK



Bc. Petr Gabriel  
vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení:

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZUŠ Charbulova 84 - výměna podlahové krytiny</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>Charbulova 84</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>ZUŠ Charbulova 84 - výměna podlahové krytiny</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>MMB - OSM</b>	Náklady na MJ: 88 712,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>JUPOL s.r.o.</b>	

### Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	5 660,00	HZS - stěhování nábytku a zařízení	6 490,00
	PSV celkem	74 402,00	Úklid po provedených prací	2 160,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		80 062,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		88 712,00	Ostatní náklady celkem:	8 650,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí:	88 711,50 Kč
DPH	21,0 % činí:	18 629,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>107 341,00 Kč</b>

Popis:

Termín plnění: do 31.7.2018

Na provedené dílo a materiál poskytujeme záruku v délce : 60 měsíců

at:	ZUŠ Charbulova 84 - výměna podlahové krytiny Charbulova 84	Základní rozpočet Datum tisku: 10.6.2018	List č. 3
-----	---	---	-----------

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
1	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,0000	69,50	2 919,00
	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>2 919,00</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	998 98-2124.R00	Likvidace st.materiálu a odvoz na skládku	t	2,7000	1 015,00	2 740,50
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 740,50</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
3	711 15-1111.RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem včetně pásu Glastek 30 sticker	m2	10,0000	211,00	2 110,00
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 110,00</b>
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
4	713 12-1132.R00	Izolace podlah zvuková voštinová Fermacell tl.60mm	m2	10,0000	708,00	7 080,00
5	713 12-1111.RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	10,0000	222,00	2 220,00
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>9 300,00</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
6	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,7000	1 146,00	802,20
7	762 51-2245.R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	16,0000	84,50	1 352,00
8	606-23434.A	Překlížka vodovzdorná buk MULTI tl.20 mm lep AW100	m2	18,0000	750,00	13 500,00
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>15 654,20</b>
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
9	776 52-0010.RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	47,0000	495,50	23 288,50
10	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	68,0000	25,70	1 747,60
11	776 52-1110.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lep. V7508	m2	42,0000	110,50	4 641,00
12	776 99-4111.R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	42,0000	35,70	1 499,40
13	998 77-6101.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,1000	337,50	371,25
14	776 40-1800.R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	68,0000	9,30	632,40
15	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	42,0000	83,50	3 507,00
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>35 687,15</b>
	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
16	777 55-3210.R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Unirovna tl. 2mm	m2	42,0000	213,50	8 967,00
17	777 55-3020.R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit	m2	42,0000	56,00	2 352,00
18	998 77-7101.R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,9000	368,50	331,65
	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>11 650,65</b>

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	35 687,00	0,00	0,00	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>5 660,00</b>	<b>74 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
HZS - stěhování nábytku a zařízení	6 490,00
Úklid po provedených prací	2 160,00
	<b>8 650,00</b>