



LCR1054080

## Dohoda o narovnání

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění)

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

a

**VERNER GOLEM s.r.o.**

IČO: 02605589

se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 01 Praha 1

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 221455

(dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

uzavírají následující dohodu o narovnání:

1. Smluvní strany podepsaly mezi sebou dokument - smlouvu uvedenou v příloze této dohody (dále jen „Smlouva“), přičemž výslovně prohlašují, že práva a povinnosti (závazky), jež měly Smlouvou mezi smluvními stranami vzniknout, tak jak by odpovídaly obsahu Smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů, pokud by byla Smlouva účinná, zcela odpovídaly a odpovídají jejich skutečné, svobodné a vážné vůli.

2. Vzhledem ke způsobu, času anebo podobě uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, mají smluvní strany za sporná a pochybná veškerá práva a povinnosti (závazky), jež mezi nimi vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných.

3. Za shora uvedené situace smluvní strany přistoupily k úpravě veškerých práv a povinností (závazků), jež jim vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných, a to tak, že veškerá takto vzniklá práva a povinnosti (závazky) se nahrazují takovými právy a povinnostmi, jež by stranám vznikly, a to ať již s ohledem na ustanovení Smlouvy či obecně závazného právního předpisu, pokud by Smlouva byla řádně a včas uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, a to se zřetelem k poskytnutí (učinění) anebo neposkytnutí (neučinění) plnění anebo ostatních úkonů Smlouvou předpokládaných, jakož i ke všem ostatním skutečnostem, jež nastaly nebo nenastaly od okamžiku podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Pro vyloučení veškerých pochybností se sjednává, že smluvním stranám budou v souvislosti se shora

uvedeným rovněž v budoucnu příslušet veškerá taková práva a povinnosti, jako by byla Smlouva řádně a včas uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, a to přinejmenším z titulu této dohody o narovnání.


4. V případě, že by byla tato dohoda shledána neexistentní, neplatnou anebo neúčinnou, a to ať již z části nebo celá, odpovídá vůli obou smluvních stran, že učiní vše tak, aby účinky touto dohodou zamýšlené nastaly, což smluvní strany stvrzují nejen touto dohodou, ale zavazují se k tomu rovněž shodnými jednostrannými projevy vůle o témže obsahu vzájemně doručenými, jež tento dokument rovněž představuje.

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Hradci Králové dne 25-06-2018

V Horní Kostelec dne 9.7.2018


Za smluvní strany



Ing. Tomáš Pospíšil

pověřený řízením státního podniku  
Lesy České republiky, s.p.


Lesy České republiky, s.p. {05}  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 12196451, DIČ: CZ12196451



JUR. ROBERT VERNER

VERNER GOLEM s.r.o.

VERNER GOLEM s.r.o.

 1.  
VERNER GOLEM s.r.o.  
IČ: 026 05 589, DIČ: CZ02605589  
Horní Kostelec 218, 549 41 Červený Kostelec  
Síťlo: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 71/2017/002, uzavřené dne 21. 3. 2017**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou  
Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná: Tomáš Vašata, vedoucí provozu Semenářského závodu (technický dozor)

č. telefonu: + [redacted]

nebo Petra Janoušová, technický pracovník Semenářského závodu Týniště nad Orlicí,

č. telefonu: + [redacted]

[redacted]  
[redacted]  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**VERNER GOLEM s.r.o.**

IČO: 02605589

DIČ: CZ02605589

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221455

sídlo: Klimentská 1215/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Robertem Vernerem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Robertem Vernerem, jednatelem

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II.**

Smluvní strany se dohodly na dřívějším zahájení provádění díla a tím i na změně doby plnění smlouvy o dílo.

Ruší se původní text článku III. Smlouvy a nahrazuje se takto:

**D o b a p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: 4. dubna 2017.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. září 2017. Demontáž dílčích částí kondenzátního hospodářství a úpravny vody bude realizována do 2. června 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na rekonstrukci (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### III.

### Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit dodatek Smlouvy včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.
3. V záležitostech, které nejsou Smlouvou a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku Smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku Smlouvy, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku Smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo


nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
9. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
10. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Týništi nad Orlicí, dne: ..... - 4 -04- 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: ..... - 4 -04- 2017

Lesy České republiky, s.p. [07]  
Ve Štáblařské čtenystrava 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Semenářský závod  
Za Dráhou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

 2.  
VERNER GOLEM s.r.o.  
IČ: 026 05 589, DIČ: CZ02603599  
Horní Kozlelec 218, 549 41 Červený Kostelec  
Sídlo: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

.....  
za Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Zuzana Neznajová  
ředitelka Semenářského závodu

.....  
zhotovitel  
za VERNER GOLEM s.r.o.  
Ing. Robert Verner  
jednatel

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo č. 71/2017/002 uzavřené dne 21. 3. 2017**  
**ve znění dodatku č. 1 a č. 2**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou  
 Semenářského závodu Týniště nad Orlicí



(dále jen „objednatel“)

a

**VERNER GOLEM s.r.o.**


IČO: 02605589

DIČ: CZ02605589

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221455

sídlo: Klimentská 1215/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Robertem Vernerem, jednatelem



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2:

**II.**

Při provádění prací na akci „Rekonstrukce parního kotle Verner Golem 600 – kondenzátní hospodářství“ dle Smlouvy o dílo, evidenční číslo zakázky 71/2017/002, uzavřené dne 21.3. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na díle z důvodu méněprací a víceprací. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo.

## Rekapitulace nákladů

Původní cena SoD, Dodatek č.1 a č. 2	Dodatek č. 3		Nová cena SoD
	méněpráce	vícepráce	
195 039,- Kč	3 500,- Kč	31 127,- Kč	222 666,- Kč

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a nahrazuje se takto:

### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 222 666,- Kč bez DPH, slovy dvěsetdvacetdvatisícšestšedesátšest českých Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo bez DPH: 222 666,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu „výměna kondenzátního hospodářství“ ze dne 21. března 2017 uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet „výměna kondenzátního hospodářství“ ze dne 21. března 2017.
3. Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit dodatek Smlouvy včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.

3. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků včetně metadat srozuměny.
4. V záležitostech, které nejsou Smlouvou ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku Smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku Smlouvy, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svými podpisy stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku Smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 a č. 2 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.




13. Součástí této smlouvy je příloha: rozpočet.

V Týništi nad Orlicí, dne: ..... 23 -10- 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: ..... 23 -10- 2017

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IC: 43190451, DIČ: CZ43190451  
Semennářský závod  
za Dřmou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Lesy České republiky, Semenářský závod**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - oj Týniště nad Orlicí** IČ: 42196451  
**Přemyslova 1106/19** DIČ: CZ42196451  
**50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové**

Zhotovitel: **VERNER GOLEM s.r.o.** IČ: 02605589  
**Vojtěšská 211/6** DIČ: CZ02605589  
**11000 Praha-Nové Město**


Vypracoval: **R.Verner**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	10 999,93	5 979,07	16 979,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	12 398,00	-1 750,00	10 648,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>23 397,93</b>	<b>4 229,07</b>	<b>27 627,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 627,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 802,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **33 429,00 CZK**



[07]  
 Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 03 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Semenářský závod  
 Za Dřevitín 191, 517 23 Týniště nad Orlicí

## Rekapitulace dílů

4

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
734	Armatury	PSV	10 999,93	5 979,07	16 979,00
VN	Vedlejší náklady	VN	12 398,00	-1 760,00	10 648,00
Cena celkem			23 397,93	4 229,07	27 627,00

### Položkový rozpočet

S: Lesy České Republiky, Semenářský závod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk	Montáž	Montáž celk
Díl	734	Armatury				16 979,00		10 999,93		5 979,07
1	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00000	146,00	292,00	1,08	2,16	144,92	289,84
2	734111413R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 40	soubor	1,00000	2 245,00	2 245,00	1 888,31	1 888,31	356,69	356,69
3	734173413R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40	soubor	2,00000	621,00	1 242,00	404,73	809,46	216,27	432,54
4	6	úprava zapojení čtyřcestného ventilu u chlazení , dohořivací komory	hod	14,00000	350,00	4 900,00	0,00	0,00	350,00	4 900,00
5	8	úprava zapojení čtyřcestného ventilu u chlazení , dohořivací komory - materiál	kus	1,00000	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6	5	sonda MAVE	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Díl	VN	Vedlejší náklady				10 648,00		12 398,00		-1 750,00
7	2	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
8	1	Oprava plnicího čerpadla	kompl.	-1,00000	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
9	3	Drobný spotřební materiál - těsnění, spojovací mat, a pod.	kompl.	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10	4	kondenzátní/napájecí čerpadlo CALPEDA MXHM 205, nerezové	ks	1,00000	9 008,00	9 008,00	9 008,00	9 008,00	0,00	0,00
11	7	konzola pod doplňovací čerpadlo	kus	1,00000	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00
12	9	montáž konzoly pod doplňovací čerpadlo	hod	0,60000	350,00	210,00	0,00	0,00	350,00	210,00



**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 71/2017/002 uzavřené dne 21. 3. 2017**  
**ve znění dodatku č. 1**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou  
Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

(dále jen „objednatel“)

a

**VERNER GOLEM s.r.o.**

IČO: 02605589

DIČ: CZ02605589

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221455

sídlo: Klimentská 1215/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Robertem Vernerem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1:

**II.**

Při provádění prací na akci „**Rekonstrukce parního kotle Verner Golem 600 – kondenzátní hospodářství**“ dle Smlouvy o dílo, evidenční číslo zakázky 71/2017/002, uzavřené dne 21.3. 2017 ve znění dodatku č. 1 byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na díle z důvodu víceprací. Dále z důvodu návaznosti prací na neplánovanou realizaci zakázky na úpravu elektroinstalaci parního kotle Verner Golem 600, evidenční číslo zakázky 71/2017/008 změny doby plnění. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění a ceny za dílo.

## Rekapitulace nákladů

Původní cena SoD, Dodatek č.1	Dodatek č. 2		Nová cena SoD
	méněpráce	vícepráce	
181 594,- Kč	0 Kč	13 445,- Kč	195 039,- Kč

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo a doby plnění.

Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se takto:

### **IV.** **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 195 039,- Kč bez DPH, slovy stodevadesátpětisícetřicetdevět českých Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo bez DPH: 195 039,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu „výměna kondenzátního hospodářství“ ze dne 21. března 2017 uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet „výměna kondenzátního hospodářství“ ze dne 21. března 2017.
3. Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### **V.**

Ruší se původní text článku III. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se takto:

### **Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: 4. dubna 2017.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. října 2017. Demontáž dílčích částí kondenzátního hospodářství a úpravny vody bude realizována do 2. června 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému

účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na rekonstrukci (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### III.

#### Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit dodatek Smlouvy včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.
3. V záležitostech, které nejsou Smlouvou ve znění dodatku č. 1 a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku Smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku Smlouvy, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku Smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.
9. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
10. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.

12 -09- 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: .....

12 -09- 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: .....

Lesy České republiky, s.p. [07]  
Se sídlem Frýněšova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Semenářský závod  
Za Draňou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

 1.

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Lesy České Republiky, Semenářský závod**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - oj Týniště nad Orlicí** IČ: **42196451**  
**Přemyslova 1106/19** DIČ: **CZ42196451**  
**50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové**

Zhotovitel: **VERNER GOLEM s.r.o.** IČ: **02605589**  
**Vojtěšská 211/6** DIČ: **CZ02605589**  
**11000 Praha-Nové Město**

Vypracoval: **R.Verner**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	4 018,59	3 386,41	7 405,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	1 000,00	5 040,00	6 040,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 018,59</b>	<b>8 426,41</b>	<b>13 445,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 445,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 823,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **16 268,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **12.9.2017**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
731	Kotelny	PSV	0,00	1 723,00	1 723,00
734	Armatury	PSV	4 018,59	1 663,41	5 682,00
VN	Vedlejší náklady	VN	1 000,00	5 040,00	6 040,00
Cena celkem			5 018,59	8 426,41	13 445,00

## Položkový rozpočet

S: Lesy České Republiky, Semenářský závod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk	Montáž	M
Díl:	731	Kotelny				1 723,00		0,00		
1	731391815R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2	Kus	1,00000	683,00	683,00	0,00	0,00	683,00	
2	731191945R00	Napuštění kotle po opravě do 100 m2	Kus	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	
Díl:	734	Armatury				5 682,00		4 018,59		
3	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	Kus	2,00000	146,00	292,00	1,08	2,16	144,92	
4	734111414R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 50 + těsnění	soubor	1,00000	2 630,00	2 630,00	2 228,07	2 228,07	401,93	
5	734173414R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 50 + těsnění	soubor	4,00000	690,00	2 760,00	447,09	1 788,36	242,91	
Díl:	WN	Nejdlejší naklady				6 040,00		1 000,00		
6	2	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	
7	1	Oprava plnicího čerpadla	kompl.	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
8	3	Drobný spotřební materiál - těsnění, spojovací mat. a pod.	kompl.	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	