
Metrostav a.s.

meTR@STau Objednávka č.: 18041581

Objednatel: Zhotovitel:

Společníci společnosti: Ředitelství silnic a dálnic
„Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF Na Pankráci 56
D1 úsek 03, Hvězdonice -  Ostředek“, tj. 145 05 Praha 4

Metrostav a.s. SSÚD 01 Mirošovice
Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8 
IČ :00014915

Hlavní 199,
251 66, Senohraby 
Zastoupený: ​. . .............​..........

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, České Budějovice IČ: 65993390
IČ: 48035599 DIČ: CZ65993390

HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, Praha 5 
IČ: 46678468

Vyřizuje: .......​...........​........., stavbyvedoucí
...... ​.......​.......​........​........​.............................................

Kontakt na stavbě:.​.......​...........​......... 
Číslo stavby: 04002250 
V Praze dne: 20.7.2018

Zhotovitel se zavazuje na základě této objednávky provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo (stavební 
práce) a objednatel se zavazuje za toto řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

Předmět díla -  prováděné práce Množství
(předpoklad)

Jednotková 
cena (Kč/MJ)

Cena položky 
(předpoklad Kč)

Objednávám u vás strojní seč na úseku stavby D1-03 
(km 29,500-k m  34,140). 170.000,-Kč

Předpokládaná maximální cena díla bez DPH celkem (Kč): 170.000,-Kč

Sazba DPH (%): 35.700,- Kč

Předpokládaná maximální cena díla celkem včetně DPH (Kč): 205.700,- Kč

Součástí předmětu díla je předání této dokumentace:

Termín provedení díla: Zahájení: 23.7.2018 Dokončeni (včetně předání): 31.10.2018

Dílčí práce prováděné v rámci díla budou probíhat na základě pokynů objednatele (resp. za něj oprávněných osob) a v objednatelem požadovaném 
rozsahu. Zhotovitel jinak postupuje při provádění díla na vlastní odpovědnost samostatně tak, aby s potřebnou péčí provedl včas plně funkční a bezvadné 
dílo, které bude sloužit svému účelu. Zhotovitel je povinen vyžádat si pokyn objednatele, kdykoliv bude řádné a včasné provádění díla ohroženo nebo 
kdykoliv vznikne pochybnost o vhodném způsobu provádění díla. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provedení díla.

Místo provedení díla:

Staveniště stavby „D1 modernizace -  úsek 03, exit 29 Hvězdonice -  exit 34 Ostředek". Zhotovitel musí omezit svou činnost na toto staveniště. 

Úhrada ceny díla a fakturace:

Ve shora uvedené ceně díla (resp. příslušné jednotkové ceně) jsou zahrnuty veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. Skutečná 
celková cena díla bude stanovena na základě zhotovitelem skutečně provedených prací vynásobených příslušnou shora uvedenou jednotkovou cenou. 
Provedení prací v menším rozsahu, než je rozsah odpovídající předpokládané maximální ceně díla, nebude mít vliv na jednotkové ceny. Překročení 
předpokládané maximální ceny díla není přípustné. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že nemá na základě této objednávky nárok na úhradu ceny nad 
rámec předpokládané maximální ceny díla a platí, že jeho případné další plnění je v předpokládané maximální ceně již zahrnuté. Bude-li hrozit překročení 
předpokládané maximální ceny díla, upozorní zhotovitel okamžitě objednatele na tuto skutečnost a v závislosti na další dohodě smluvních stran této 
objednávky může být vystavena nová objednávka nebo uzavřena plnohodnotná smlouva.

Úhrada ceny díla bude probíhat na základě fakturace zhotovitele. Na faktuře musí být uvedena obchodní firma objednatele a jeho sídlo. Faktura musí být 
zaslána na: Metrostav a.s.. divize 4. Koželužská 2450/4.180 00 Praha 8

Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části je řádné provedení prací dle podmínek této 
objednávky a fakturace (včetně doručení faktury) provedených a ověřených prací v souladu s touto objednávkou. Obě tyto podmínky platí současně. 
Nemá-li faktura -  daňový doklad některou z náležitostí stanovených právními předpisy nebo touto objednávkou, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy 
či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn faktum zhotoviteli vrátit k opravě s uvedením důvodu. V takovém případě běží nová doba splatnosti ode dne 
doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčné / jednorázově po provedení celého díla.
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Metrostav a.s.

Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. je 30 dnů ode dne řádného doručení faktury na výše uvedenou adresu. 
Faktury na stavební a montážní práce, pro které se dle zákona č. 235/2004 Sb. užije režim přenesení daňové povinnosti, musí navíc obsahovat prohlášení, 
že „daň odvede zákazník". Dnem splatnosti faktury je den předání převodního příkazu bance.

Faktury, u nichž nebude uvedeno číslo objednávky a číslo střediska, nebudou proplaceny. Čísla uveďte nezkráceně v korespondenci, na soupisu 
provedených prací, i na faktuře. Faktura musí obsahovat kromě právními předpisy stanovených náležitostí množství provedených a objednatelem 
potvrzených prací, jednotkovou cenu a způsob stanovení ceny po položkách. Přílohou faktury musí být vždy objednatelem odsouhlasené množství 
provedených prací ve formě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací.

Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této objednávky není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. a zavazuje se, že v 
případě, že se v době plnění objednávky nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. Stane-li se zhotovitel 
nespolehlivým plátcem nebo nastane-li jiná skutečnost zakládající vznik ručení objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je 
objednatel oprávněn zaplatit tuto daň správci daně a vzniklý nárok vůči zhotoviteli jednostranně započíst, nebo zadržet částku ve výši této daně do jejího 
prokazatelného zaplacení zhotovitelem a vedle toho též od této objednávky okamžitě odstoupit. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet je účtem, 
který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu účinnosti této objednávky.

Jakost díla:

Dílo bude provedeno v jakosti a s vlastnostmi splňujícími požadavky definované v TKP a ZTKP stavby „D1 modernizace -  úsek 03, exit 29 Hvězdonice -  
exit 34 Ostředek" a v příslušných právních předpisech, jinak v jakosti a s vlastnostmi obvyklými tak, aby mohlo plně sloužit svému účelu.

Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele postoupit či zastavit na třetí osobu pohledávku za objednatelem vzniklou na základě této 
objednávky.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem díla, spadají do předmětu jeho podnikání, má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění, je 
pro ně plně kvalifikován, vykonává je samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje 
v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. Pokud zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří nejsou občany ČR, EU, Norska, 
Lichtenštejnská, Islandu a Švýcarska nebo jejich rodinnými příslušníky (dále jen „cizinci"), musí tito cizinci splňovat podmínky pro přijetí do zaměstnání a 
zaměstnávání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tj. mají platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo mají platné povolení k zaměstnání 
vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro vydání 
zaměstnanecké karty nebo modré karty. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění výše uvedené povinnosti předložením kopií příslušných 
dokladů, a to nejpozději do dne zahájení prací na díle, popř. nástupu nových cizinců. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně 
zaměstnanců svého poddodavatele, kteří jsou cizinci. Zhotovitel se zavazuje, že neumožní, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci, vykonávali 
práci v rozporu s vydanými povoleními. Zhotovitel se dále zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce 
ve smyslu § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti.

V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla oproti dohodnutému nebo určenému termínu provádění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z předpokládané maximální ceny díla (s DPH), a to za každý den prodlení. Ujednáním, uplatněním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (též jen „BOZP, PO, OŽP“) a za dodržování povinností zde uvedených je plně odpovědný. Při porušení BOZP, PO, OŽP je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Sazebníku pokut BOZP, PO a OŽP společnosti Metrostav a.s. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto 
sazebníkem seznámen. Porušení právních předpisů v oblasti BOZP, PO, OŽP je podstatným porušením objednávky a důvodem pro odstoupení od ní.

Objednatel má právo pozastavit úhradu ceny díla v případě vadného plnění zhotovitele nebo jakékoli škodné události vzniklé v souvislosti s jednáním 
zhotovitele, a to až do předpokládané výše škody, jenž může v důsledku toho objednateli vzniknout.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky na společenskou odpovědnost vycházející z normy SA8000:2014 a Etického kodexu Skupiny Metrostav. 
Závazné prohlášeni zhotovitele týkající se společenské odpovědnosti je uveřejněno na adrese: 
​......................................................................................................................​......................

Součástí této objednávky jsou Všeobecné smluvní podmínky provádění díla společnosti Metrostav a.s., ve znění z roku 2017 (též jen ,,VSP“). Odchylná 
ujednání v objednávce mají přednost před VSP. Zhotovitel prohlašuje, že je s VSP seznámen.
Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení nebo porušení výše uvedených 
povinností zhotovitele je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky, a to okamžitě. Důvodem pro odstoupení od objednávky je též skutečnost, že 
investor stavby neschválil zhotovitele jako podzhotovitele na stavbě, nebo toto schválení zrušil.
Vztahy mezi smluvními stranami této objednávky, které nejsou výslovně upraveny touto objednávkou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb.
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