
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oRy18123789

ní projektové dokumentace na stavbu Modeľnizace mostu
ev. č. 357_010 Nové Hrady"

Systémové číslo veřejné zakázky P18V00000075

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardublcký kraj
Komenského náměstí 125
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Radka Kroutilová nebo lng. PavelJakubec
Bankovníspojení: ČSoB,a.s.
č.ú.: 220430336/0300
lC: 7OB 92822
DlČ: Cz7o8g2822, neplátce DPH

2. Zhotovitel BENING s.r.o.
sídlo: Benešov u Semil 7, 51206

Zápis v oR: Krajským/městským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. oddíl C
vložka 36516

č.ú.: 270094617012010
lČ: o4773o3g
DlČ: czo4773o3g

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazĄe řádně a Včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích přÍloh a objednatel
se zavazu1e za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenuza jeho
provedení.

Glánek l.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentaci stavby Modernizace mostu ev. č. 357_oio Nové
Hrady a provést související činnosti v tomto rozsahu:

i. 1DracoYat iednogtuPĺ9vor! proiektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro společné
územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentaceffi
stavbv. Zpracovaná dokumentace bude vrozsahu dle zákona č. 183/2006 sb" o L]zemn'|m
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavebnÍ zákon") a jeho prováděcích
vyhlášek. Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do
zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č,. 134i2o16 sb., ozadáváni
veřejných zakázek (dále též ,,zzvz") a vyhlášky č. 169t2o16 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová
dokumentace musí být zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky č). 146t2oo8 Sb. NenĹlito odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví
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prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu.

Součástí díla je dále zejména:

- zakreslení stavby do katastrálnĺ mapy, návrh oddělovacĺho geometrického plánu včetně
souh|asu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovenĺ odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdnĺho fondu,

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebnĺho zákona, a jiných

dokladů vyŽádovaných zvláŠtními právními předpisy, nevydává-li se koordinované
závazné stanovisko podle $ 4 odst' 7, nebo nepostupuje-li se podle s 96b odst' 2

stavebního zákona,
- obstaránĺ stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti a

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s přĺslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávajÍcí veřejné dopravní nebo technické
infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,

- zajištění zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou
odborně způsobilou podle zákona č.309/2006 Sb., vplatném zněnĺ sohledem na druh a

velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravÍ neohroŽující
práce;

- sepsánĺŽádosti o vydání společného povolení stavby;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné spoleěné
povolenĺ stavby.
Vydané společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnánĺ
věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání spoleöného povolení s údaji uvedenými ve
vydaném společném povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným společným povolenĺm je zhotovitel povinen v termínu před nabytĺm
právní moci společného povolenĺ o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný
stavební úřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 'l a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních pracĺ, dodávek a

sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky ć,. 16912016 sb., platné a účinné v době dokončenĺ
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez
DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Nedílnou
součástí projektové dokumentace budou zpracované Zov včetně PoV s návrhem
harmonogramu pracĺzhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace.
V harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a harmonogram
musí být navrŽen tak, aby průběŽná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla
minimální a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Všechny uzavírky a
objízdné trasy musí být předběŽně projednány s dotčenými účastníky následného řízení ve
věôi uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástĺ dokladové
části zadávací dokumentace.

provést maietkoprávnĺčinnostiv rozsahu specifikovaném přĺlohou č. 1 smlouvy;

poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na

Ihotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména
zpracování podkladů pro odpovědi na żádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty

stanovené v ZZVZ.
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Závazek k součinnosti v zadávacím ŕizeni není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokoněeného díla a trvá, z povahy věci, i po odevzdánĺ předmětu díla objednateli až do
naplnění účelu tohoto ujednání.

2. Souěástĺ díla je též provedení všech potřebných průzkumných prací a geodetického
zaměření, které jsou nezbytné pro zpracovánĺ projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného dĺla.
Navżená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět
podmínkám přijatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného operačního
programu.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

Součástí předmětu plněnĺ této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyŽádání.
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutěčněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucĺho uŽivatele s projektovou dokumentacĺ včetně
stanoviska příslušné majetkové správy sÚs pt.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dĺlo v písemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovení je 10 paré tištěné formy. Dále bude dílo zároveň předáno v5vyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo *'DOCX, výkresová část
v AUTOCAD formát *'DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS

nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4.
oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu ".XLS nebo
*.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné
podobě autorizované. PoŽadavky na předání díla nebo jeho části i v jĺných neŽ výše
uvedených formátech mohou vyplývat z přílohy č. 3. Dále předá zhotovitel objednateli
projektovou dokumentaci v digitálnĺ formě v komprimovaném formátu *.zlP, přičemŽ
jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmĺ přesáhnout datovou velikost 45 MB. V
přĺpadě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazĄe k jejich vyhotovení mimo sjednanou
smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopiĺ za ceny obvyklé v PLG centrech
včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání.
Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávají, Že správní poplatek za podánĺ Žádosti o vydání společného
povolení hradí bez ohledu na případné zastoupení v tomto řizení zhotovitelem objednatel
sám.

Glánek It.

Gena díla. platební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za ŕádně provedené dĺlo činí celkem

287.000'_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21o/o ćini 60.270'- Kč
Gelkem včetně DPH 347.270,_ Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě
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(mimo vyžádaných vícetisků). Smlu.vní strany ujednávají, že při.'ene sazby DPH se cenadíla vč. DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změńou sazby'
2' objednatel se zavazuje uhradĺt zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku nazákladě jeho faktury a na základě předávacího protokolu v souladu s dalšími poomĺńxamĺ

uvedenými v této smlouvě.

3' Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vznĺká dnem podepsání protokolu opředání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předávacíhoprotokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopĺe uvedeného proiokolu budepřílohou faktury za zhotovení dĺla.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí'125
53211 Pardubice

5' Faktura bude splňovat náleŽitostĺ daňového dokladu v souladu s právnĺmi předpisy azvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouuv oojäon"tele). objednatelje oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá nálezliosti uvedené v tomtoustanovení nebo.vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury soeii on;eonatel zhotovitélidůvody vrácení. V..závislosti na povąze vady je zhotovitel povĺnen fakturu opravit nebo nověvyhotovit. oprávněným vrácením faktury sé 
-lnůta 

splatnósti faktury přerušuje. Nová lhůtasplatnostĺ zaćíná běŽet ode dne doručení objedńateli doplněné, bpiavene nebo nověvyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splńující podmínky této smlouvy.
6' Pokud by objednateli v souvislosti s úhľadou faktury vznikalo ručení za DPH podle s 1o9zákona č' 23512004 sb , o dani z přidané hodnoty, u platné' zněnĹ (náp}. poole odst. 2 písm.

9)- 
nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího opraineń uhradit znotoviteli pbur" fakturovanoučástku bez DPH .a .částku odpovídající vyúčiované DPH zaptatit na ĺeät správce daně. otomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7' Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doruöení fakturyobjednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z Účtuobjednatele.

clánek lll.
Termín plnění

1' Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli nejdéledo 140 kalendářních dnů od vstupu smtouvy v účinnost.
2' Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylodokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejblĺŽší následující pracovní den.
3' Zhotovitel bere na vě-domí, Že nesplněnítermĺnu dokončení díla podléhá sankcím sjednanýmtouto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli.

clánek !V.
Provádění díla

1' Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽby,které jsou předmětem této smlouvy, zhotovĺtel dodá nebo provede v tärovém rozsahu ajakosti, aby výsledke.m bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným toutosmlouvou a účelu pouŽití.

2' Zĺhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazĄe zajistit v rámci pro*ocnĺ äĺl" úóińe 

"
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včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění,
jejichŽ provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovĺtel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním úřadem- a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichŽ se má dílo realĺzovat.

6. Zhotovĺtel bere na vědomí, Že na dílo se vztahujÍ specifické podmínky vyplývající ze
skutečnosti, Že'projekt je určen k uplatněnÍ v rámci sc 1.1 plánované výzvy lntegrovaného
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazení a odkazy
na plné znění podmínek operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.

Konkrétní specifikace a způsob splněnĺ těchto podmínek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na
vstupním jednání se zhotovitelem.

cláner v.
Průběžn kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob'
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného

dĺla, předkládat mu dílčĺ výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění ztéto smlouvy podílejí
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradnícĺ), které uvedl v rámci prokázáni kvalifikace
v zadávacím řĺzení veřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu dĺla, provedení prací
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musĺ být zpracovány v takové
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom Směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované
zatiŽení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovidá za
to, Že řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a kaŽdá jeho část) bude prosto
jakýchkoliv věcných, právních, jakoŽ iostatnĺch vad ke dnijeho předání. Dílo nebo jeho část
má vady, jestliŽe zejména neodpovĺdá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho vyuŽití,
přĺpadně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují.
Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
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funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky
neomezený, coŽ znamená zejména, Že předmět dĺla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1.,2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční době. Zárućni doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předánĺ a převzetĺ předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záručni doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstranĺ závadu neprodleně, nejpozději však
odstranĺ závadu Ve lhůtě 10 pracovnĺch dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části dĺla v míře potřebné k odstraněnĺ vad zjištěných objednatelem během zárućni
dobY. '

7. Zhotov|tel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe,
Že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny dĺla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranĺt sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezĺl
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejĺ s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdrŽení přĺslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V přĺpadě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽĺ o
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec
nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i výzva
k odstraněnĺ vad odeslaná objednatelem v poslední den zárućní doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12' v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

clánek Vll.
Zaiištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by
tím omezil svá ostatní práva vyplývajĺcí z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvnĺ pokuty jsou, kromě ostatnĺch ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jĺných místech této smlouvy, následujĺcí.

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny dí|a stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednatelĺ
smluvní pokutu

- ve výši 2o/o z Can! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,

- ve výši 5o/o Z CéÍ1! díla v případě navýšení smluvní ceny dĺla stavby od 5% do 10% včetně,

- ve výši 8o/o z cen1i' díla v přĺpadě navýšení smluvní ceny díla stavby větším neŽ 1oo/o.
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2. Vpřípadě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ŮoHS'; zjistí během
zadávaciho ŕízeni realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na
základě této smlouvy pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel
povinen uhradit objednatelĺ náklady na správní řizení vedené ÚoHS, včetně případných
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
škodu, která mu tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajĺcích se přidělení dotace na projekt spočívajĺcí v realizaci stavby
zhotovované na základě projektové dokumentace Vypracované podle této smlouvy, a to
formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výšitéto sankce'

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu
stavebních prabí s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnání zhotovitelem
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních pracís výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll' této smlouvy, zavazu1e se zhotovitel zaplatit objednateli za każdý den
prodlení smluvnĺ pokutu ve výši 0,5o/o Za smluvní ceny díla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatnĺ objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazĄe se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kć za kaŽdý i započatý
kalendářní den prodlenĺ.

7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1o/o ZQ smluvní ceny dĺla za každý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8. Za kaŽdý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny dĺla.

9. Smluvnĺ strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do
'l5 dnů po obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty.

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem nenĺ dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněnĺm zhotovitele v plné výši.

11. NenĹli v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí ztéto
smlouvy.

12. oprávněnost nároku na smluvní pokutu nenĺ podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

13. Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou
3oo/o za smluvní ceny díla. Toto omezení se však nevztahuje na smluvní pokutu podle bodu
2. tohoto článku.
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clánek Vlll.
odstoupení od smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupĺt od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedenýcń
v ostatních článcích této smlouvy rozumi případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol dĺla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů
s plněním jakékoliv ze svých povĺnností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel
termín předání dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvyj, [okud pro danou
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jĺnak;

c) zhotovite| opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmĺtá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení dĺla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvních pokut vyměřených zhotovitelĺ, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částky
stanovené v článku Vll. bodu 13. této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, příiadné opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Vlakovém případě všechny narlaoy
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla čileho čásĺi
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na Účet objednatele do 30 dnů po obdżení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančních závazkil
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených náŔladů, které zhotoviteli
účtuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplaceni poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit o! smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přeś
opakovaná upozorněnÍ zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou faktury, kterou pŕUal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V případě zpoŽděni uhradĺ objednatelżhotoviteli'Úrokzprodlení
v zákonem stanovené výšĺ.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovĺtelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ańi
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou píseńně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok óbjednatele na náhradu
případné škody, zaplacenísmluvní pokuty nebo práva z licenčního u1eońání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovĺtele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jehó
provedenému rozsahu, a to proti předání této části' odstoupením ód smlouvy není ooičen
nárok zhotovitele na případné zaplacenĺ smluvní pokuty.
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Clánek lX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnĺcké právo k předmětu díla pŕecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Glánek X'
Předání a předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteým je sídlo Krajského Úřadu
Pardubĺckého kraje, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C, oMśŘl kancelář
číslo 333.

2- Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla' Důkazní břemeno
prokazující vyzuání objednatele k převzetí předmětu dĺla a prokazujĺcí včasnost takové výzvy
nese zhotovĺtel.

3 Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí pŕedmětu díla, který podepíší
obě'smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť pŕi 

'převzetí

zjistil, Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího
protokolu společně s důvody odmítnutÍ převzetí. Po odstraněnívad díla se opakuje předávací
řizení v nezbytně nutném rozsahu.

5. D-ílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
dĺla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání á převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

Clánek X!.
Změnv. vícepráce

1. V průběhu provádě1í {íla můŽe objednatel pĺsemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů pó
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlaséní
dokument změny díla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud
si to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifiŕací) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn
bude provedeno takto:

V přĺpadě, Že bude objednatel po uzavřenÍ této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek ná
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termĺn
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmĺnek dohodnutých smluvnĺmi stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení účelu předmětu díla, nemohou být chápáńy a

SoD č. oRl18/23789 Strana 9 219



Krajský úřad Pardubĺckéhokraje

vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovenĺ tohoto článku a
nemohou být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Glánek Xll.
ostatní nánĺ

ĺ. Šrodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinnostĺ daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plně.ním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, nenĺ-li to moŽné, pak finančně nahradit. ľĺäklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není
dotčena ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanóvené touto smlouvou, na
které se vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povĺnností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finaiĺční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částký
fakturované zhotovĺtelem takové náklady, případně vzniklé finančnĺ nárokyl odečíst á
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít kokamŽiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu jejĺ
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zanrnui4ićĺ pojištění odpovědnosti'zä
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činnośtí, j"i 1.ou jejíń předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4. Zmény v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kteých zhotovitel prokazoval kvalĺfikaci
v zadávacím ŕízení, na základě něhoŽ byla uzavřena iato smlouva, podléhají ve všech
případech schválení objednatele.

clánek Xlll.
Licenčnĺ ulednání

1' objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající
z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účástníkům'uyĹlrovýcń
řizenÍ na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele soűvisejíďch
staveb, pro účely oprav, Úprav a změn této dokumentace a všech stupňů n"u"'ují.í.ń
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektóvých
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účély opŕ"u,
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvim třetích ôsoo.

2. K pouŽití díla pro jĺné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny
v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

Glánek XlV.
Zastupovánĺ obied natele

K zastupování objednatele v rámci provádění ĺnżenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovĺtele. Listina plné mocĺ proka=u1ĺcĺ toto zmocnění a
stanovujícíjeho rozsah je přílohou č. 4 této smlouvy.

Glánek XV.
Závěrečná ustanovenĺ

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních siran
nebo jednajícĺch osob), které lze provést na základě oznámení příslušné sńluvní strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvnĺ strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
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2. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávních činností;
- příloha ć,. 2 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu;
- příloha č. 3 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční

spoluÚčastĺ evropských fondů na přípravě a realizaci dopravnÍch projektů
v rámci lntegrovaného regionálního operačního programu;

- příloha ö,. 4 _ plná moc k zastupování objednatele při výkonu ĺnŽenýrské činnostĺ.

3. S ohledem na právní Úpravu zákona ć,. 340t2015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávaj í smluvní strany následující:

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnímĺ stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel o-dešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvní strany prohlašují, žežádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Poskytovatel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnýmĺ, nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění šmlouvy u regiśtru
smluv souhlasí a Že s tímto uspořádáním seznámil všechny oso-by, které za śvo;i s{ranu
uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracovánÍm osobních údajů.

e) Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den odjejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4 T.ato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopĺsy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5. Smluvnĺ strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich prave a svobodné vůle,
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na dŮkaz tórloto ivrzení smluvní strany
připojují níŽe své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 1í. června 2018 a
schválen usnesením číslo R/1 170t18.

V Pardubicích dne ..? ł 07. 20ĺB

Za objednatele Za zhotovitele

Pardubický
JUDr. Martin

aÉŇlľc 

an

soD č. oR/78/23789 Strana 'J.L z L9



Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. oRt18t2371g

Specifikace majetkoprávních činnostĺ zhotovitele
Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. l odst. 'ĺ smlouvy a pożadovaný postup pro její
provádění:
1' Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávni zátěże1

objednatelĺ a správci majetkoprávní databáze kvložení Údajů do systému, a to bezodkladně
po jeho zpracováni. V případě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladně
podklady pro jeho aktualĺzaci správcĺ databáze. S kontaktními Údaji správce a poŽadavky na
formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednání. zaśrolenĺ zhotovitele v irácis databází provede v případě potřeby správce systému.

2. Majetkoprávní.ćinnost zhotovitele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou
v celé výměře starou zátěŽi' NíŽe uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo
kombinované zátěži.

3. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou. V případě
soukromých vlastníků a obcí poŽaduje objednatel vedle obstarání souhlasů vlastníků
pozemků formou stanovenou v $ 184a odst. 2 stavebního zákona téŽ zajištění podpisů smluvo podmínkách provedení stavby. Zhotovitel v databázi vygeneru;'e návrhy smluv opodmínkách provedení stavby a provede jejich korektury' lĺásleoně tyto návrhy smluv odešleprostřednictvím databáze objednateli k odsouhlasení a doplnéní. Po odsouhlasení
objednatelem rozešle zhotovitel prokazatelným způsobem návrhy smluv příslušným
vlastníkům, a to současně s poŽadavkem na vyznačení jejĺch souńlasu se stavbou na
sĺtuačním výkresu podle poŽadavku stavebního zákona (z databáze lze vygenerovat i
vzorový průvodní dopis). V případě doručování poštou se doporučuje zvolit moŽnost vhození
dopisu po případném uplynutí úloŽní doby do schránky. Návrhy śmluv musí být odeslány
nejpozději 35 dnů před termínem předání díla podle článku l. bodú 1. písm. a) smlouvy

4' Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručení
osloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důúody odmítnutí
návrhu smlouvy nebo poŽadavky a podmínky vlastníka, poruá byly sděleny. Jde_li opoŽadavky vlastníka na změnu technĺckého řešení, které jsou provediteiné bez významných
dopadů na projektovanou stavbu a její cenu, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně
objednateli. Bude-li technický poŽadavek objednatelem akceptován, informuje objednatel
zhotovĺtele o poŽadavku na zapracování změny do dokumentace a vlastníkovi předloŽí nový,
v tomto smyslu lupravený návrh smlouvy. V případě jiných poŽadavků vlastníků na změnu
smlouvy (např. jiný smluvní typ, nabízená cena, poŽadavek na směnu pozemku) předá tyto
případy zhotovĺtel bezodkladně k řešení objednateli.

5' Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli. Zhotovitelje dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasecrl vlaštníků a uzavřených
smlouvách, příp. o odmítnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně. oůvóoy
odmítnutí přitom kategorizuje podle databázové šablony.

6' odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro příslušné katastrální území
proběhnout dříve, neŽ proběhne prqednání projektu s veřejností na místě. Jednání svolá
zhotovitel; k tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost. Účast zhotovitele na jednánĺ

1 starou zátěží se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím
příslušenstvím ve stávajícím stavu. Novou zótěžĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele,
který má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zótěží r" l.oru.i pozemek
ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen novým siavebním
řešením.
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je povinná' Jednání budou svolána tak, aby poslední z nĺch proběhlo nejpozději 50 dnů před
termínem předání dĺla podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na
tomto jednání byly k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách
provedení stavby k jejich moŽnému podpisu dotčenými vlastníky.

7. Předávané majetkoprávní podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst. 2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteří
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v případě, kdy
na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu
de kla rova ném uł databázi.

8. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictvĺ státu, neodesíĺá zhotovitel organizaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby, ale obstarává
souhlas organizace (1ejího Ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.
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Název stavby/projektu

Stupeň projektové dokumentace
racovatel ro ktovédokume ntace

Příloha č.zksoDč. oV18t2378g ''

"Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 357_0íoNové Hľady.,

NáleŽĺtost Ano/Ne na náleŽitost vOdkaz
PD

název uektstavby/proj VEJe všech castech
kdo umentace V sou ladu sse OD

stupni PDrozsah dokum entace
dokumentace obsah zakreslenuJe dostavby katastrá lnm ná vrhapy oddě clova ho eometrickéhg o nuplá včetněsouh lasu sta bnVE oíh uÚřad ds ělen m kůpozem Výp lsyndotče ých uk zpozem katastru ostínemovit bozá rovýelaborát a stanoveníodvod zau boza zeměděry lského aíholesn ího fondu
do kladová částprojektové dokum entace obsa hujeze všechzápisy ánjedn uskutečněných mezt

a V u d a
,n

Ús

dokladová stca ektovéproj kdo umentace obsah uJesou htasne nsta ovisko budoucího uŽivatele
s ektovouproJ dokumentací včetněstanoviska lušnépřísm etkové S Pk
paré č. 1 obs lye dok ladovou část s originá dokladů

projektantemdokum entace je napode odpsá povědným
a auto ímrizačn razítkem

itál ndig zpra nícová obrazovéčást VE formátu X1 Dc VaDWG 1 x CD V PDF
catextová VEst formátu doc nebo docx

tabu *VE formátu xls nebo .xlsx

V

paré odpovídá soD

Ú
k dokumentaci nložepřije vrhná Žádosti staveb oníka

neR SPbo vč. všech oklad dů
č.répa a 2 dokum ntacee stavebnpro povolen
huobsa statické

u jed stavenotlivých bn ch objektů uvedenJe kód PVc-cCZ aCZ-CC KSOJ
hujedokumeprojektová centa obsa plán abezpečnosti

zdraví a zov
součást ktovéproJe dokumenta ce na dopravn stavby Jedtnostika ô TP V ahrozs u d le soD

soD č' oR/1.8/2378g
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dokladová část dokumentace obsahuje závěr z
odborného posouzení Východočeského muzea
v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situací a nálezŮ v místě plánované
sta
d obsahuje harmonogram vč. nezbytných
technologických přestávek a doklady o projednání

ízdn tras
oceněný výkazvýměr je uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
součástí dokumentace a výkazu
montáŽ velkoplošných billboardů

výměr je dodávka a
a pamětních desek v

rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravĺdla

ne bt

Kraiský úřad Pardubického kraje

Datum

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta
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Příloha č. 3 ke Smtouvě č. oR/1 8t2378g

Povi n nosti zhotovilele projektové doku mentace vyplývající z fi nančn íspoluúčasti evropshých ľonoĺ na příprauc 
" 

realiábii.ol"łt,ĺ v rámcilntegrovaného regionálního operaenĺno pľogramu (dále jen ,,lRoP,,)
Zvrýše n í reg i o ná l ní mo b i l ifl ;ä:!ľ.;','#'m modern żace a roaĺoje

reg ionáln í siln iční infrastľu ktury navazující na sít' ľÉľ_r
Název projektu: Modernizace mostu ev. č. 357_0ío Nové HradyRegistrační číslo projektu: _-
Název operačního programu: lntegrovaný regionální operační program (dále jen,JROP')
císlo a název výzvy:Výzva č'7o,vybrané t1seky silnic ll. a lll. třídyRĺdící orgán: Ministierstvo pro místní i"źiőiČ-ň"'-''''
Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovjte]) se zavazuje plnit povinnostivyplývající z podmínek uv-edených v.průb eine"iĺ,.iě ć' 70,vybrané úseky silnic ll. a lll.třídy - ll, zejména však níŽe uvádená ustanou"ní.
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na ĺnternetové adrese:

mr 7

1) Hlavní podmínky lRoP jsou 
:Ł.^"i9II Ye ,,Specifických pravidlech výzvy proŽadatele a příjemce" ze dne 28.06 .zolp, łáy''řto pr"uidla 

'ońou 
být v průběhurealizace projektové dokumentace jím průběŽně aktualizována.

2) Bez ohledu na. to, ĺ9o ;" objednatelem projektové dokumentace, je investoremprojektu (stavby), Žadatelem o dotaci a prĺjemcäm dotace Pardubick Ý krą'3) Předmětem díla j: 
'Ęľ9.o^u?t 

projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanovenémsmlouvou o dílo č' oR/1 8t2378g' na znotóveňi pro1ektove ootumentace, včetněsoupisu stavebních prací, dodávek a s]qŽeb oiá .i"utju 
" 

.pr".ouät ji tak, aby v conejširší míře vyhověla podmínkám lnđĚ-rř" Jplnění přijatelnosti projektu a tozejména v těchto bodech:
a) Splnění definice rekonstrukce/modern izacepozemní komunikace.
b) Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněŽ povaŽují stavební

š#::* 
nevyhovujících mostnich objektů Ji Ŕŕzou"t"k včetně vozovky v celé její

c) Souvrství vozovky modernizovanélpozemní komunikace musí být navrŽeno naobdobí minimálně 25 let.
d) Technické řešenĺ musí být u^:9y!-1dY 9 pl1tĽ'- legislativou a s platnýmitechnickými normami (zejména ŁĐ 73 arcl,-is 61o2""ňäiiđ vzorovými listystaveb pozemních komuńikací aTP 17O'
e) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř' dílčí stavební nebofunkční celky a to tak,.aby byly jednoznačno uećn'e uy'ä.iinyä vizualne odlĺšenyzpůsobilé výdaje na hlavní'árĺiuity ar;řkt''ói 

'pĺ.obilých výdajů na vedlejšíaktivity projektu a výdajů nezpůsóbillióh- łľĺňäo,'.pĺ.onĺä 
"ŕJ"ie na vedlejšíaktivity projektu znázorněny zeieně, 

'éňĺJäoile výoaje červeně).

tridv-ll
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0 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat poŽadavkům
lRoP na finanční rozdělení výdajů dle bodu 2.6. Specifických pravidel, kdy:

g) Na hlavní aktivĺty projektu musĺ být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

ĺ) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé'
4) Zpťlsobilými výdaji na hlavní aktivĺtu projektu se'rozumí výdaje na realizaci mostnĺch

objektů, po nĺchŽ je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zaŕízení,
ochranných štítů a sítí na nich, strojního vybavení sklopných mostů, tedolamů,
propustků, lávek pro chodce nebo cyklisty, zábradlí, svislých dopravních značek a
dopravního značení'

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky Ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze pouŽít
standardní materiály nebo technologiĺ obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovítel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu'

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpoćtového softwaru.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo k
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povĺnnýmí nástroji publicity jsou:

- u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 5oo ooo EUR, se V mĺstě
rea]izace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m
(standardní euroformát). Povinný. minimální rozměr dočasného bĺllboard u je 2,1 x 2,2
m.

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončení realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem poŽadavek
na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlíšení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod
kteým bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancování.

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci souvisejĺcĺ s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujícĺ se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých
právnĺch předpisech stanovena lhůta delší, musí biit pouŽita pro úschovu tato lhůta.
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'l1) Povinností zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčastĺ lnop:
a) Každý origĺnální účetní doklad musí obsahovat přesný n9-zev projektu, a pokud jejiž známo' tak i číslo projektu. Faktura musí oosanovát účeifJńurou"ných částeka přesnou specifikaci jeđnotlivý9rl způsooĺy.n 

" 
nezpůsobilých výdajů. Metodikazpůsobilých výdajů Je Ŕ oispozi'ci nauys" uŕ"iené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, že ve.smyslu ust. $ 2 písm' e) zákona c. 32ot2oo1 Sb. ofinanční kontrole ve veřejne spravo " đ ''eně někteých zákonů ve zněnípozdějších předpisů je povinen spolupůsonit prĺ výkonu finančnĺ kontroly.
c) Zhotovitel se ve^spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladněkontrolním orgánům jakékoliv oolĺumerľy u.tánuiĺ"ĺ ..iL pr"ońétu projektu, podatinformace a umoŽnit vstup do svého sídlä v souvislosti s předmětem díla.
d) Zhotovitel se 

'z.1vgzu)e 
poskytnout na výzvu své daňové účetnictvĺ nebo daňovouevidenci k nahlédnutí v rozsáhu, kteý 

'äuui.i. 
předmětem díla.

e) Zhotovitel se. dale .zavazuje .provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalítěopatření k odstranění konĺrolních zjištěni 
" 

ňio'ńou"i á nicň'prĺslušný kontrolníorgán, objednatele a poskytovatele ôotace.
f) Kontrolními orgány se rozumĺ 9soby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,

Eľopjkým účđtnĺm ovorem, ľĺejvyssí'' łontrolním úřadem, Ministerstvem financíCR' Centrer! Pro regionální rőzío1 Č";Řä';publiky, Ministerstvem pro místnírozvoj' jakoŽ i dalšími orgány o[rávněný'i r vyŔonu Ř"ňi.v (např. státnístavební dohled)'
g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u pĘektunezávislý vnější audit' ZhotovitelJe povinen pň_vyitonu auditu spolupůsobít.
h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskýnout na. Žádost objednatele jakékotivdoplňující inÍormace śouvisejícĺ s preońéň smlouvy a to ve lhůtě stanovenéobjednatelem.

12\Zhotoviteli se.do.q91u9uje seznámit se sdokumentem lRoP - Castá pochybeníŽadatelů ve výzvě lRoÉ č. 1 ,,Vybr"né ĺ.äřv .iini" ll. a lll. třídy,,, přístupném navýše uvedené internetové adreśe.
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K úřad Pardubického kraje

PLNÁ Moc
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocnuJe

BENING, s.r.o.
ŤnešovuSemil 7,51206
lC:04773039

Pardubický kraj

Plnou moc přijímá

aby zmocněnec zas-tupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubĺcký kraj před správním
orgánem při provád-ění inŽenýrské činnósti, tj. přĺ zajištění veškeých ĺronĺ pľi ĺzemnĺm astavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhoänutí správnĺőh orgánů á při vešk".y.ńdalších řízeních spojených s vydáním územnÍho rozhodnuií a staveb-ního povolení, popř.
společného povolenĺ

ve věcistavby: Modernizace mostu ev' č. 357-010 Nové Hrady

Zm-ocnění je ve sm.yslu $- 33_ odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů adalších souvisejÍcích zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvede ná řízení.
Tato plná moc platído doby vydánĺsouhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.
Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BozP vefázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek.slanovených občanským zákonĺkem, zastupovánĺm
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další ośobu.

V Pardubicích dne: '. '?r'.9l' l01s

Příloha č. 4

JUDr. Martĺn
an

BENING s.r.o.
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