
Smlouva o dílo
na pľovedeníopľav účeloqichkomunĺkacía zpevněných ploch

Číslosmlouvy objednatele:
Číslosmlouvy zhotovitele:

08-074/18/TS

t.

Smluvní stľany

Objednatel: Statutáľníměsto Bľno, městská část Bľno_Bohunĺce
se sídlem Dominikánské nám. 19611,602 00, Brno
adresa pro doľučování:Úl'ĺČerno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IC : 44992'785
DIČ : CZ44992785
IDDS :
bankovní spojení :

ěísloúčtu :
zastoupeno panem lng. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
ve věcech běŽného plnění smlouvy Ing. Hanou Novozámskou, Mgr. Ilonou Kašpaľovskou
a Ing. otakarem Kamarádem, teI. ć. 547423812, e-mail: novozamska@bohunice.brno.cz

Zhotovĺtel: ZEMAKO' s.ľ.o.
sę sídlęm : Bohunická cesta 50Il9, 664 48 Moravany
IČ : Ż55O4OI|
DIČ : CZ255O4O|I
IDDS :
bankovní spojení :
čísloúčtu :
zastoupena panem Romanem Nej edlým, jednatelem spoleěnosti
ve věcech technicĘch pan m, jeđnatelemspolečnosti
tęlefon :
e-mail :
Spoleěnost zapsźrndne 10.09.1997 v obchodním ľejstříku u Kľajskéhosoudu vBrně,
oddíl C, vlofüa 24862.

il.
Předmět smlouvy

1) Předmětem tétoręa\izaění smlouvy jsou opravy účelowýchkomunikací a ryevněných ploch v MČ
Brno-Bohunice uvedených v příloze ě. 2 ,'Situacď' (tj. Schodiště na ul. okľouhlá, prostor u MŠ
Běloruská, Souhrady 6 * propad chodníku v zaďnim tľaktu, schodiště k bytovému domu Spodní 24'
Švermova14 _ přístupový chodník kbytovému domu, okrouhlá 5 - oprava chodníku kolem
tľafostanice, Rolnická 1 - palisáda kolem chodníku, Svah u skatepaľku v parku osová) ĺa zá\<],adě

podmínek uvedených v této smlouvě a současně v rámcové dohodě na provádění opľav účelových
komunikací a zpevněných ploch uzavŕenémezi zhotovitelem a objednatelem v květnu 2017.
Specifikacepracíadodáveksjednanýchtoutosmlouvouodílojsouuvedenyvpřílozeč. 1-Položkové
rozpočty k tétosm'louvě. PoloŽkové rozpočty zptacoval zhotovitel v souladu s rámcovou dohodou'
Příloha č.1 ,,Položkovérozpočty" jsou součástísmlouvy.
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ilt.
Doba tľvání smlouvy a místo plnění

(1) Tato smlouva sę uzavírá na dobu uľčitou s termínem plnění od' 12.07 'Ż01 8 do 3 1 .1 0.20 1 8 na základě
poĘnů objednatele.

(2) Místa plnění v Městské části Brno_Bohunice:

a) Schodiště na ul. okrouhlá, pozemek p .č. 2614 v k. ú. Bohunice;
b) Prostoľ u MŠ něloruská, pozemek p. ě. 2Ż5| v k. ú. Bohuníce;
c) Souhľady 6 - pľopad chodníku v zađnimtľaktu, pozemek p. ć,.2882 v k. ú' Bohunice;
d) Schodiště k bytovému domu Spodní 24,pozemek p. č. 3038 v k. ú. Bohuĺlice;
e) Švermova 14 _ přístupoý chodník k bytovému domu, pozemek p. č,.28OOl2 v k. ú. Bohunice;

Ð okrouhlá 5 _ oprava chodníku kolem tľafostanice, pozemek p. ě.2553lI v k. ú. Bohuĺrice;
g) Rolnická 1 - palisáda kolem chodníku' pozemek p. č;.3023lI v k. ú. Bohunice;
h) Svah u skateparku v paľku osová, pozemek p. ě. 1321120 v k. ú. Bohunice.

rv.
Cena díla

(1) objednatel se zavazltje zap|atit zhotoviteli za provedení każďéjednotlivé níže uvędené opravy cenu
dle jednotliých položkoých rozpočtů uvedených v příloze, tj.:

Schodiště na ul. okľouhlá 23'75ŻKč,
Prostor u MŠ Běloruská 267.617 Kč,
Propad chodníku v zadtĺm tľakÍu domu Souhrady 6 64.468Kč
Schodiště k bytovému domu Spodní 24 86.123 Kč
Přístupoý chodník k bytovému domu Švermova 14 41'041 Kč
oprava chodníku kolem trafostanice u domu okľouhlá 5 18. 154 Kč
Palisáda kolem chodníku u domu Rolnická 1 83.359 Kč
Svah u skateparku v parku osová 83.260 Kě.

(2) Ceĺa díla bude splatná po převzetí každé jednotlivé opľavy (tj. ucelené částí díla) objednatelem.

v.
Závérečná ujednání

(1) Vztahy v této smlouvě neupľavené se řídí příslušnými ustanovenímí zákona ć,. 89l20l2 Sb., občanslŠý
zákoĺltk.

(2) Smluvní stľany bęrou na vědomí, Že zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č,. ),0611999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpísů.

G) Žäđnáze smluwích stran není oprávněna postoupitptáva ěi pohledávĘ nebo převést zźlvazky ztďo
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povirľrosti ze smlouvy pĺecházejínaprtwni nástupce obou stran. obě strany jsou povinny informovat
se navzájem o takoých změnách.

(4) Tuto smlouvu lze měnit pouze ěíslovanými dodatĘ pođepsanými oběma smluvními stranami.
(5) Smlouva je uzavtena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním

dokumentu opatřeném doložkou o schválení v přísiušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy
písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné stľany, podepíše zástupce druhé smluvní
strany).

(6) Tatosmlouvajevyhotovenavečtyřechstejnopisech,zníchžpodvouobđržíkaždázesmluvníchstran'
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(7) Smluvní strany pľoľrlašují,žesi tuto smlouvu přeěetly, bezwýhľadně souhlasí s jejím obsahem a że ji
uzaviraji ze svévážnéa svobodné vůle, prostéomylu. Na důkaz toho připojují podpisy sých
oprávněných zástupců.

(8) Smluvní stľany se dohodly, žesmlouvu do registru smluv podle zákona č,.34Ol2O15 sb. (zákoĺ
o registru smluv) zašle ve lhůtě do 30 dnůod uzavření objednatel.

DOLOZKA
dle $ 41 zák. č,.IŻ8l2000 Sb., o obcích (obecní zŕizeni), ve anění pozdějšíchpředpisů

1) UzavŤeru smlouvy o dílo bylo na straně objednatele schváleno Radou městské části Brno-Bohwrice
dne 11.07.2018.

Příloha č.1: PoložkovéľozpočĘ
Příloha č.2:Situace

V Moľavanęch dne 4c,ł.2"łę V Brně dne t,6 -[tr_ 1018

ZEMAKO' s.ľ.o.
Roman Nejedlý' jednatel společnosti

statutáľníměsto Bľno, MčBrno-Bohunice
Ing. Antonín Cľha, staľosh Mč
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Příloha č' 1a) ke smlouvě o dílo č. 0B-074l18lTS - PoloŽkový rozpočet

Schodiště na ul. okľouhlá
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nak]ádání, skládání, dovozu, odvozu na
skládku a poplatku za sk!ádku, min tř. betonu ctz/Ls-xo

Druh práce mJ množství jedn.cena cena bez DPH

Hodĺnová sazba s cké a nezarazene'.

celkem pro převedení

22
Podkladnĺ vľstvy odstranění

25 Vybourání betonu v tl' ].0 cm 2
m 2,76 480,00 Kč ].324,80 Kč

26 Vybourání betonu za každých další L cm m 1"10,40 48,00 Kč 5 299,20 Kč

30
PodkladnÍ vrstvy rřĺzení _ nové

3L Úprava pláně Ż
m 3,30 20,00 Kč 66,00 Kč

36 PodkladníVrstva z CI2/L5-K0 tl'10 cm se zhutněním m
2

2,76 285,00 Kč 786,60 Kč

37 Příplatek za kai.dý další 1 cm se zhutněním m 1,r0,40 28,00 Kč 3 09L,20 Kč

75
Doplňkové práce

88 Hodinova sazba pro práce speciÍické a VýŠe nezařazené hod L9,28 200,00 Kč 3 856,30 Kč

93
oprava schodišťového stupně - cena obsahuje vybourání stávajícího
stupně z betonu a realizaci nového stupně

94

uprava Jeonono scnoorsToveno stupne z oet. ooruoy
chodníkové ABo 13-10 tl. L0 cm a nášlap z BZD 20/20/6 do lože
(2/4,4/8 tl'40 mm) a ŠD podkladu tl' ].Scm

bm 6,90 L L20,00 Kč 7 728,oo Kč

96
Ostatní

98 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značkv Lks/den 20,00 80,00 Kč 1600,00 Kč

Cena celkem bez DPH 23752KčII
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,03 25 900,00 Kč 647,5o Kč

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 11o mm do betonu, Žg nebo ks LZ,OO 11]-,00 Kč L 332,00 Kč

Vnitrostaveništnídoprava suti a vybouraných hmot pro budovy v

do 6 m ručně
t 3,45 544,00 Kč L 876,80 Kč

3 856,30 Kč



Příloha č. 1b) ke smlouvě o dílo č. 08-074l18/Ts _ PoloŽkový rozpočet

Prostor u MŠ Bětoruská
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiá!u, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na
skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu cLz/Ls-xo

Druh práce mj množství ledn.cena cena bez DPH

ostatní práGe v rámci živičných prací

Řezání živičných krytů tl. 5 cm bm L0,40 60,00 Kč 624,00 Kč

Bourání živičných krytů tl. 5 cm m 46,28 L00,00 Kč 4 628,00 Kč

L
Předlažby - bez dodání dlažebnĺho materiálu; cena obsahuje vybouránĺ, očištění, roztříděnĺ dlažby,
výměnu lože |2l4,4|8ĺ;.40 mm) zpětnou pokládku dlažby

3 betonová dlažba zámková (včetně L0/20 a 20/20) m 1,68 495,00 Kč 831,60 Kč

10
Pokládka nových dlažeb vč. lože |2l4,4ĺ8tl. 40 mml

L2 betonová dlažba zámková (včetně lo/2o a 2olzo) m 88,84 590,00 Kč 52 415,60 Kč

22
Podkladní vrstrĺy odstranění

23 Vybourání podkladních vrstev (ŠD, necyklát) do 10 cm
Ż

m 44,24 190,00 Kč 8 405,60 Kč

24 Vybourání podkladních Vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm
Ż

m 884,80 19,00 Kč ].6 81-1,20 Kč

25 Vybourání betonu v tl. 10 cm z
m 57,67 480,00 Kč 27 68L,60 Kč

26 Vybourání betonu za každých další 1 cm 2
m 982,55 48,00 Kč 47 L62,40 Kč

29 odkop rostlé zeminy m 2,OO 880,00 Kč 1 760,00 Kč

30
Podkladní vrstvy zŕízení - nové

31 Úprava pláně I
m 98,52 20,00 Kč ].970,40 Kč

32 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním Ż
m 98,52 1].0,00 Kč 1-0 837,20 Kč

33 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další ]. cm se zhutněním 2m 9r3,20 11,00 Kč ].0 045,20 Kč

38 Podkladní vrstva SC 8/10 tl.10 cm se zhutněním 2
m 8,L0 200,00 Kč 1620,00 Kč

39 Příplatek za kaźdý další 1 cm se zhutněním m 81,00 20,00 Kč L 620,00 Kč

61
Vybourání obrub

66 ABo 13 - ].0 - obruba bet. chodníková bm 32,90 180,00 Kč 5 922,00 Kč

68
Pokládka nových obrub do betonu

73 ABo 13 - 10 _ obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 72,90 330,00 Kč 24 057,00 Kč

75
Doplňkové práce

87 Výšková úprava revizníšachtv a uličnívpusti (UV) ks 2,OO 2 300'00 Kč 4 600,00 Kč

88 Hodinová sazba pro práce specitické a výŠe nezařazené hod 8L,93 200,00 Kč L6 385,60 Kč

93
oprava schodišťového stupně _ Gena obsahuje vybourání stávajícího
stupně z betonu a realizaci nového stupně

94

oprava jednoho schodiŠtového stupně z bet. obruby chodníkové ABo
13-L0 tl. 10 cm a nášlap z B7D 20/20/6 do loźe (2/4, 4l8 tl.40 mm) a
ŠD podkladu tl. 15cm

bm 27,00 1 ].20,00 Kč 30 240,00 Kč

Cena celkem bez DPH 267 6t7 RřII



Přĺloha č. 1b) ke smlouvě o dílo ě. 08-074fi8nS - PoloŽkový rozpočet

Hodinová sazba a

celkem pro převedení

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu
výrobce

Vybourání betonové dlažby 30/30 m2 42,56 385,00 Kč 16 385,60 Kč

Doplnění ornice a osetí m2 40,90 150,00 Kč 6 135,00 Kč

16 385,60 Kč



Přĺloha č' 'ĺc) ke smlouvě o dílo č' 08-074l18/TS - PoloŽkový rozpočet

2. Souhrady 6 _ pokles chodníku

Všechny kumulované ceny poloŽek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu,
odvozu na skládku a poplatku za sk!ádku, min tř. betonu cí2l15_x0

Druh práce ElľiltrltEľMEľir'!ľřt@@
15

Lid asfah (MAl včetně podkladní lepenĘ a posypu

16 tl' 3 cm vč. podladní lenpenky a posypu m 21,62 780,00 Kč L6 863,60 Kč

!7
ostatnĺ pľáce v rámci živičných prací

18 Řezání živičných krytů tl. 5 cm bm 37,20 60,00 Kč 2 232,00 Kč'

L9 Bourání živičných krytů tl. 5 cm 2
m 2I,62 100,00 Kč 2162,00 Kč'

21. Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm 2
m 21,62 170,00 Kč 3 675,40 Kč

22 Bourání cementem zpevněných Vrstev za kaźdý další 1 cm 2
m 324,30 17,00 Kč 5 513,1'0 Kč

23 Zemní práce - podkladníVrstvy m L2,24 880,00 Kč I0 7]3,84 Kč'

24
Zŕízeni podkladních vrstev

25 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 L0 cm se zhutněním Ż
m 2L,62 110,00 Kč 2378,20 Kč

26 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se 2
m L08,10 11,00 Kč 1" 189,].0 Kč

27 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0_63 10 cm se zhutněnĺm 2
m 9,00 100,00 Kč 900,00 Kč

28 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0_63 za každý další ]. cm se 2
m 810,00 10,00 Kč 8 100,00 Kč

29 Kamenivo zpevněné cementem sc8/10 tl. ].5 cm se Ż
m 21,62 300,00 Kč 6 486,00 Kč

30
Kamenivo zpevněné cementem sc8/1'0 příplatek za kaźdý
další1cm se zhutněním

2
m 108,10 20,00 Kč 2 L62,oo Kč

31 Uprava pláně m 2r,62 20,00 Kč 432,40 Kč

9L
ostatnĺ

92 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky 1ks/den 20,00 80,00 Kč ]. 600,00 Kč

Poznámka: v případě nutnostĺ doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacĺho listu výrobce

Cena celkem bez DPH 64 468 Kc



Příloha č. 1d) ke smlouvě o dílo č. 08-07411BlTs - PoloŽkový rozpočet

Schodiště k bytovému domu Spodní 24
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiá]u, nakládání, sk!ádání, dovozu, odvozu na skládku
a poplatku za skládku, min tř. betonu ctzlLs-xo

1_0

Druh práce mi množství iedn.cena cena bez DPH

L
Předlařby,- bez dodání dlažebnĺho materiálu; cena obsahuje rrybouránÍ, očištění, roztřĺdění dlažby,
výměnu |aźe |2l4,4|8tl.40 mmt zpětnou pokládku dlaŽby

2 betonová dlažba 30/30 m 0,5 4].6,00 Kč 208,00 Kč

Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4' 4ĺ8 tl. 40 mm)

T2 betonová dlaŽba zámková (včetně I0/2o a 2o/2o) m 8,4 590,00 Kč 4 956,00 Kč

L7 ostatnÍ práce v rámci Živičných prací

18 Řezáníživičných krytů tl. 5 cm bm 2,40 60,00 Kč ].44,00 Kč

19 Bouráníživičných krytů tl. 5 cm 2
m 4,80 ].00,00 Kč 480,00 Kč

22
Podkladní vrstvy odstraněnĺ

23 Vybourání podkladních Vrstev (šo, necyklát) do 10 cm
Ż

m 5,78 190,00 Kč 1 098,20 Kč

24 Vybourání podkladních vrstev (šo, Recyklát) za každých další 1 cm
Ż

m 57,8 ].9,00 Kč 1 098,20 Kč

25 Vybourání betonu v tl. ].0 cm 2
m 18,81 480,00 Kč 9 028,80 Kč

26 Vybourání betonu za každých další 1 cm 2
m 262,65 48,00 Kč 12 607 '20 Kč

30
Podkladní vrstvy zřízení - nové

31 Úprava pláně 2
m 8,90 20,00 Kč ].78,00 Kč

32 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním z
m 8,90 L10,00 Kč 979,00 Kč

33 Ze štěrkodrti (recyklátu) o-32 za každý další ]. cm se zhutněním Ż
m 44,50 L1,00 Kč 489,50 Kč

36 PodkladníVrstva z CI2/15-xo tl.10 cm se zhutněním m
2 1"0,37 285,00 Kč 2 955,45 Kč

37 Příplatek za každÝ další 1 cm se zhutněním m 2 L46,37 28,00 Kč 4 098,36 Kč

54
Přesazení obrub - cena včetně rĺybouránĺ, očištění, zpětné osazení
do betonu

60 obruba bet. zahradní bm t,5 250,00 Kč 375,00 Kč

61 Vybourání obrub

66 ABo 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm L4,80 ].80,00 Kč 2 664,00 Kč

68 Pokládka nových obrub do betonu

73 ABo 13 - L0 - obruba chodníková iednovrstvé s opěrkou bm 14,80 330,00 Kč 4 884,00 Kč

75 Doplňkové práce

80
Přesazení (znovuosazení) zábradlí vzor Brno včetně bet.patky a

předlažby m 6,40 ].200,00 Kč 7 680,00 Kč

88 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 20,51, 200,00 Kč 4 102,80 Kč

89 Nátěr zábradlívzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem m 6,40 490,00 Kč 3 136,00 Kč

93
oprava schodišťového stupně _ cena obsahuje rrybourání stávajícího stupně z
betonu a realizaci nového stupně

94

oprava jednoho schodišťového stupně z bet. obruby chodníkové ABo
].3-].0 tl. 10 cm a nášlap z BZD 20/20/6 do loźe (2/4, 4/8 tl'40 mm) a

ŠD podkladu tl. 15cm
bm 20,00 L L20,00 Kč 22 400,00 Kč'



PřÍloha ě. 1d) ke smlouvě o dÍlo ě. 08-074n8nS - PoloŽkový rozpoěet

ření - osazení dočasné tzDo

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle
dodacího listu výrobce

sazba

celkem pro převedení

a nezaŕazenéis
Vybourání betonové dlažby 30/30 (zámkové dlažby} m2 5,28 385,00 Kč 2 032,80 Kč

Doplnění ornice a osetí m2 13,80 150,00 Kč 2 070,00 Kč

4 102,80 Kč



Příloha č. 1e) ke smlouvě o dílo č. 0B-074l18lTS - PoloŽkový rozpočet

Švermova 14 _ přístupový chodník k bytovému domu
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku
a poplatku za skládku, min tř. betonu ctz/Ls-xo

Druh práce ml množství jedn.cena cena bez DPH

17
ostatní práce v rámci živičných prací

18 Řezáníživičných krytů tl. 5 cm bm 3,20 60,00 Kč 192,00 Kč

19 Bouráníživičných krytů tl. 5 cm m 14,08 100,00 Kč 1- 408,00 Kč

7
Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahuje vybourání, očištění, roztřídění dlažby,
výměnu lote |2|4,4l8t;,40 mml zpětnou pokládku dtaŽby

3 betonová dlažba zámková (včetně lo/2o a 20/20) m L,92 495,00 Kč 950,40 Kč

L0
Pokládka nových dlažeb vč. lože |2l4,4/8 tl. 40 mm}

L2 betonová dlaŽba zámková (včetně Lo/2o a zo/20) m- 1"4,08 590,00 Kč 8 307,20 Kč

22
Podkladní vrstvy odstranění

23 Vybouránípodkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm Ż
m L,92 ]"90,00 Kč 364,80 Kč

24 Vybourání podkladních Vrstev (Šo, necyklát) za každých další 1 cm 2
m 1,9,20 ]-9,00 Kč 364,80 Kč

25 Vybourání betonu v t|' 10 cm m
2

L5,58 480,00 Kč 7 478,4o Kč

26 Vybourání betonu za kaž.dých další ]. cm m 2L8,70 48,00 Kč L0 497,60 Kč

30
Podkladnĺ vrstvy zřízení - nové

3L Úprava pláně Ż
m 16,00 20,00 Kč 320,00 Kč

32 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním Żm 16,00 L10,00 Kč L 760,00 Kč

33 Ze štěrkodrti (recyklátu) o-32 za každý další 1 cm se zhutněním Ż
m 80,00 ]-].,00 Kč 880,00 Kč

36 Podkladnívrstva z CI2/1'5-X} tl.].0 cm se zhutněním m
2

L,50 285,00 Kč 427,5o Kč

37 Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním m 7,50 28,00 Kč 2L0,00 Kč

61_
Vybourání obrub

66 ABo L3 - 10 - obruba bet. chodníková bm 10,00 L80,00 Kč ]" 800,00 Kč

68
Pokládka nových obrub do betonu

73 ABo 13 - ].0 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 10,00 330,00 Kč 3 300,00 Kč

75
Doplňkové práce

88 Ho0lnova sazba pro prace speciÍ|cke a VyŚe nezaŕazené hod 7,50 200,00 Kč L 500,00 Kč

96
ostatní

98 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značkv 1ks/den 16,00 80,00 Kč L 280,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle
dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 41 041 Kč

Hodinová sazba ro
Doplněníorn|ce a osetí m2 10,00 1-50,00 Kč ].500,00 Kč

1 500,00 Kčcelkem pro převedení

race cké a e nezaŕazené



Přĺloha č' 1f) ke smlouvě o dĺlo č. 08-074l1BlTS - PoloŽkový rozpočet

okľouhlá 5 - opľava chodníku kolem trafostanice

Všechny kumulované ceny poloŽek jsou uvedeny včetně ceny materiá!u, nakládání, skládání, dovozu,
odvozu na skládku a poplatku za skIádku, min tř. betonu c12l15-x0

celkem pro převedení

!ńillllľ|tlEt{MlE[ldlall@@

77
ostatnĺ práce v rámci živičných pracĺ

L8 Řezáníživičných krytů tl' 5 cm bm 4,L0 60,00 Kč 246,00 Kč

L0
Pokládka nových dlažeb vč. lože (2l4' 4l8 tl. 40 mm)

12 betonová dlaŽba zámková (včetně L0/2o a 20/20) m 7,L5 590,00 Kč 4 218,50 Kč

22
PodkladnÍ vrstvy odstranění

23 Vybourání podkladních Vrstev (Šo, Recyklát) do L0 cm Żm 7,'J"5 L90,00 Kč 1 358,50 Kč

24
Vybourání podkladních Vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další ]. cm z

m 7 3,,50
].9,00 Kč 1 358,50 Kč

25 Vybourání betonu v tl. 10 cm 2
m LIO 480,00 Kč 528,00 Kč

26 Vybourání betonu za každých další L cm m 5,50 48,00 Kč 264,00 Kč

30
Podkladnĺ vrstyy zřízení - nové

31 Úprava pláně Ż
m 7,r5 20,00 Kč L43,00 Kč

32 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním z
m 7,r5 L].0,00 Kč 786,50 Kč

33 Ze štěrkodrti (recyklátu) o-32 za každý další 1 cm se zhutněním m 35,75 L].,00 Kč 393,25 Kč

61
VybouránÍ obrub

67 obruba bet' zahradní bm 11,00 75,00 Kč 825,00 Kč

68
Pokládka nových obrub do betonu

73 ABo 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 11,00 330,00 Kč 3 630,00 Kč

75
Doplňkové práce

88 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod 22,0L 200,00 Kč 4 402,75 Kč

Cena celkem bez DPH 18 154 Kčlr
Doplněníornice a osetí m2 11,00 L50,00 Kč L 650,00 Kč

vybourání betonové dlažby 30/30 m2 7,1,5 385,00 Kč 2752,75 Kč

4 402,75 Kč.



Příloha č. 1g) ke smlouvě o dílo č. 08-074118ĺTS - PoloŽkový rozpočet

1. Rolnická1- pallsády
Všechny kumuIované ceny poloŽek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, sk!ádánĺ, dovozu,

odvozu na sk!ádku a poplatku za skládku, min tř. betonu c12l15-x0

Druh práce ml množství iedn.cena cena bez DPH

22
Podkladnĺ vrstrły odstranění

25 Vybourání betonu v tl. 10 cm z
m 5,4 480,00 Kč 2 592,00 Kč

26 Vybourání betonu za každých další 1 cm 2
m 81 48,00 Kč 3 888,00 Kč

29 odkop rostlé zeminy Ż
m 3,5 880,00 Kč 3 080,00 Kč

30
Podkladní vrstvy zřĺzení _ nové

36 PodkladníVrstva z cI2/L5-x0 tl.10 cm se zhutněním z
m 5,4 285,00 Kč 1- 539,00 Kč

37 Příplatek za kaź.dý další L cm se zhutněním m 81 28,00 Kč 2 268,00 Kč

75 Doplňkové práce

88 Hodlnova sazba pro prace specitické a VýŠe nezaŕazené hod 337,96 Kč 200,00 Kč 67 592'40 Kč

96 ostatní

98
Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky

Lks/den
30

80,00 Kč 2 400,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplněníatypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle

Cena celkem bez DPH 83 359 KłIII
Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezaŕazené''

Doplněníornice a osetĺ m2 30,00 L50,00 Kč 4 500,00 Kč

Bourání palisád

966051L21 Bourání dřevěných palisád osazovaných v řadě m3 3,00 1- 670,00 Kč 5 010,00 Kč

997221.r3r Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 5,60 495,00 Kč 2772,0o Kč

997221.s71 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,60 53].,00 Kč 2973,60 Kč

997221579
Příplatek ZKD ]. km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

t
39,20

L5,00 Kč 588,00 Kč

997221,612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro

vodorovnou dopravu
t

5,60
448,00 Kč 2 508,80 Kč

99722L855 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t 5,60 250,00 Kč 1 400,00 Kč

osazení palisád

339921133
osazování betonových palisád do betonového základu v řadě
výškv prvku přes ]. do 1,5 m

m
13,00

898,00 Kč tt 674,00 Kč

5922841,50 PAL|SÁDA betonová šedá prům 20, v.LJ.5cm kus 76,00 440,00 Kč 33 440,00 Kč

998232rr0
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m

t
9,40

290,00 Kč 2726,00 Kč

67 592,40 Kč,celkem pro převedení



Příloha č. 1h) ke smlouvě o dílo č. 08-074l1BlTS - PoloŽkový rozpočet

Svah u skatepaľku v parku osová
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládánĺ, dovozu, odvozu

na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu c'l2l15-x0

Druh práce Imillllrt|EHiln]trl?ttÍ}r@I@

10
Pokládka nových dlažeb vč. lože |2ĺ4,4l8 tl. 40 mml

19 zatravňovací tvárnice betonové (včetně ohumusování a zatravnění) m 73 730,00 Kč 53 290,00 Kč

22
Podkladní vrstvy odstranění

29 odkop rostlé zeminy m L6 880,00 Kč 14 080,00 Kč

30
Podkladnĺ vrstw zřÍzení _ nové

3r. Úprava pláně Ż
m 73 20,00 Kč L 460,00 Kč

32 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním m 73 LL0,00 Kč 8 030,00 Kč

75
Doplňkové práce

88 l-lodinova sazba pro prace speciticke a VýŠe nezařazené hod 24,00 Kč 200,00 Kč 4 800,00 Kč

96
ostatní

98 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značkv 1ks/den 20 80,00 Kč 1600,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplněníatypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle
dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 83 260 KčII
Hodinová sazba

celkem pro převedení

a nezarazene:s
Doplněníornice a osetĺ m2 32,00 L50,00 Kč 4 800,00 Kč

4 800,00 Kč
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