

**Objednávka č.: 0018920293**

Odběratel: **FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.**  
Na Slovance 2  
182 21 PRAHA 8  
Česká republika



DIČ: CZ68378271  
IČ: 68378271

PID:  
Smlouva:  
Číslo účtu:  
Peněžní ústav:

Dodavatel:  
IČ: 24282375 DIČ: CZ24282375

Doručovací adresa

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. -  
ELI Beamlines, Za Radnicí  
835, 25241 Dolní Břežany

**CONSTRUCTING s.r.o.**  
Františka Diviše 1437/54n  
104 00 PRAHA  
Česká republika

020904 Facility  
Bc. Vrábel Michal  
Tel.: , Fax:

Platnost objednávky do: **31.12.2018**  
Termín dodání: **23.07.2018**  
Forma úhrady: **Příkazem**  
Termín úhrady: **21 dní**

Způsob dopravy : **Vlastní**  
Dodací podmínky :

**!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!**  
**Žádáme Vás o potvrzení objednávky.**

MN11181 - Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky: 18920293, v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu [efaktury@fzu.cz](mailto:efaktury@fzu.cz).

Položkový rozpis:

| Položka   | Množství | MJ | Cena/MJ vč. DPH | Celkem s DPH         |
|---|----------|----|-----------------|----------------------|
| Řezání desky - L4b kanálky v podlaze dle CN v příloze | 1.00     | ks | 99 722.35       | 99 722.35 Kč         |
| DPH   | 1.00     | ks | 20 941.70       | 20 941.70 Kč         |
| <b>Celkem:</b>  |          |    |                 | <b>120 664.05 Kč</b> |


**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):**

**120 664.05 Kč**

Datum vystavení: 09.07.2018

Vystavil:

Bc. Vrábel Michal  
E-mail: [vrabel@fzu.cz](mailto:vrabel@fzu.cz)

  
-----  
Razítko, podpis

**Constructing s. r. o.**  
Frant. Diviše 1437/54N, 104 00, Praha 10  
IČ: 24282375

# ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: L4b-kanálky v podlaze

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | rozdíl | Cena jednotková |
|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|

CELKEM

ZRN

## L4b-kanálky

|   |      |   |    |        |          |
|---|------|---|----|--------|----------|
| 1 | R001 | řezání desky  | m  | 39,500 | 450,00   |
| 2 | R002 | vysávání a likvidace odpadní vody, trvalé čištění ploch | m  | 39,500 | 310,00   |
| 3 | R003 | naložení, odvoz likvidace suti                          | t  | 1,550  | 7 500,00 |
| 4 | R004 | vyplnění řezných spár v desce                           | ks | 45,000 | 260,00   |
| 6 | R006 | reprofilace hran a stěny a dna kanálku                  | m  | 29,200 | 365,00   |
| 7 | R007 | nátěr podlahy, dna a stěn vč.tmelení spáry              | m2 | 12,900 | 985,00   |
|   |      |   |    |        |          |

## VRN vedlejší rozpočtové náklady

|  |  |                     |   |       |           |
|--|--|---------------------|---|-------|-----------|
|  |  | provozní vlivy      | % | 0,200 | 76 709,50 |
|  |  | zařízení staveniště | % | 0,100 | 76 709,50 |