

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2872/DPS-2016

Stavba: Čerpací stanice U tenisu v Přerově

JKSO: 814 1

Místo: Přerov

CC-CZ: 2

Datum: 31. 10. 2016

Objednatel:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

IČ: 47674521
DIČ: CZ47674521

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:
Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Poznámka:

DSP+DPS_Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Náklady z rozpočtů 4 774 389,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu 158 100,00

Cena bez DPH 4 932 489,59

DPH základní	21,00%	ze	4 932 489,59	1 035 822,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 968 312,40

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2872/DPS-2016

Stavba: Čerpací stanice U tenisu v Přerově

Místo: Přerov

Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Projektant: Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KRC

Zhotovitel:

Zpracovatel: Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KRC

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 774 389,59	5 777 011,40
SO 01	Stavební úpravy	2 573 238,69	3 113 618,81
PS 01	Čerpací stanice	1 795 558,90	2 172 626,27
PS 02, PS 03	Provozní rozvody silnoprůdu, MaR a SŘTP	405 592,00	490 766,32
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	158 100,00	191 301,00
	Vedlejší náklady	84 500,00	102 245,00
	Ostatní náklady	73 600,00	89 056,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 932 489,59	5 968 312,40