

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

00276227

CZ 00276227

CZ

801

577626

IČ:

DIČ:

stát:

právní forma zadavatele:

kód obce dle ZÚJ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

osoba jednající jménem
nebo za zadavatele:

kontaktní osoba zadavatele:

tel:

fax:

e-mail:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických:

tel:

fax:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Pavlovova 308/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10682

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických

b) smluvních

(dále jen „zhotovitel“)

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

- 2.1. Na základě zadávacího řízení s označením „Údržba veřejné zeleně v Turnově“ (dále jen „zadávací řízení“) je zhotovitel oprávněn provést dílo dle této smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených přílohami této smlouvy.
- 2.2. Pro stanovení ceny za dílo jsou rozhodné ceny dle „Výkazu výměr“ (příloha č. 2).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnosti dle této smlouvy ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a doplňků.
- 2.4. Místo provedení díla je dáno rozsahem a umístěním ploch tak, jak je uvedeno v situačních mapách ploch (příloha č. 1).

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí odborně provádět pro objednatele údržbu ploch veřejné zeleně na území města Turnova. Předmět smlouvy je specifikován v přílohách.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu veřejné zeleně v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům technického zástupce objednatele.
- 3.3. Specifikace a rozsah prací:
Předmět smlouvy je specifikován závaznými dokumenty nezbytnými k provedení díla v přílohách této smlouvy o dílo:
 - č. 1. Situační mapy ploch.
 - č. 2. Nabídková cena prací u pozemků předmětu smlouvy včetně výměr a specifikace prací („výkaz výměr“).
 - č. 3. Harmonogram prací oboustranně odsouhlasený, včetně časového plnění.
 - č. 4. Seznam poddodavatelů.
 - č. 5. Popis technologie údržby.
 - č. 6. Ověřená pojistná smlouva zhotovitele.
 - č. 7. Seznam zaměstnanců zhotovitele.
 - č. 8. Specifikace ploch č. 110
- 3.4. Místem plnění předmětu díla je území města Turnova, specifikované dle přílohy č. 1.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací: 01.01.2019
- 4.2. Ukončení prací: 31.12.2023
- 4.3. Postup prací se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem prací (příloha č. 3), který bude po vzájemné dohodě upřesněn nejpozději do 31.1. každého kalendářního roku. Návrh harmonogramu pro každý kalendářní rok předloží zhotovitel.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. 3 provádět průběžně po dobu platnosti smlouvy v souladu s aktuálními požadavky objednatele, předloženými dle čl. 3 odst. 3.3 výše, a to v termínech uvedených objednatelem v požadavcích nebo sjednaných se zástupcem objednatele.
- 4.5. V případě, že Zastupitelstvo Města Turnova usnesením nebude moci schválit finanční částku na daný rok, připadající na údržbu zeleně v rámci rozpočtu města v plné výši odpovídající ujednání o ceně díla dle čl. 5 této smlouvy, s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla, je objednatel oprávněn z důvodu nedostatku finančních

prostředků změnit rozsah Díla nebo provádění Díla ukončit a od Smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu zmenšení rozsahu, nebo předčasného ukončení díla. V případě, že objednatel provádění Díla zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce. Zhotovitel je povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, který bude nedílnou součástí smlouvy, jehož obsahem bude úprava rozsahu díla a celkové ceny díla v souladu se schváleným rozpočtem objednatele za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 na příslušný kalendářní rok a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za odborné provádění údržby 64,8 ha veřejné zeleně v Turnově na předem sjednaném území, specifikovaném v přílohách a následně:

Údržba zeleně:	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	Celkem 1. – 5. rok
Nabídka vá cena CELKE M bez DPH:	5987390,50 Kč	5987390,50 Kč	5987390,50 Kč	5987390,50 Kč	5987390,50 Kč	29936952,5 0Kč
DPH	1257352,00 5Kč	1257352,00 5Kč	1257352,00 5Kč	1257352,00 5Kč	1257352,00 5Kč	6286760,02 5Kč
Nabídka vá cena CELKE M včetně DPH:	7244742,50 Kč	7244742,50 Kč	7244742,50 Kč	7244742,50 Kč	7244742,50 Kč	36223712,5 2Kč

- 5.2. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.5.18, podané v rámci veřejné zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.
- 5.3. Platby budou probíhat v Kč, resp. v oficiální měně platné na území ČR.
- 5.4. DPH je stanovena dle příslušných právních předpisů.
- 5.5. Objednatel zálohy neposkytuje.
- 5.6. Takto stanovená cena je platná do 31. 12. 2023. Cenu je možno navýšit pouze na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem formou dodatku ke smlouvě, a to pouze **pokud dojde k navýšení míry inflace za uplynulý rok trvání smlouvy** podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
- 5.7. Cenu je možné upravit rovněž na základě zákonné změny daňových předpisů formou dodatku ke smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel je povinen při fakturaci používat pouze schválené jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2, resp. v dodatcích dle čl. 5. 6. případně 5. 7. smlouvy. **Jednotkové ceny jsou pevné po dobu platnosti této smlouvy.**
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté objednatelem formou zápisu do pracovního deníku.

- 5.10. Odměna za skutečně provedené práce bude zhotoviteli objednatelem hrazena 1 x měsíčně na základě faktur (daňového dokladu) vystavených zhotovitelem a odsouhlasených pověřeným zaměstnancem objednatele. Přílohou faktury bude příslušná dokladová evidence provedených prací, tzv. dodací list, ve kterém budou rozepsány jednotlivé pracovní operace dle údajů v pracovním deníku včetně stanovených jednotkových cen a ploch, na nichž byly fakturované práce provedeny. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Finanční vypořádání proběhne až po odsouhlasení správnosti dodacího listu objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit faktury vždy do 7. dne následujícího měsíce na podatelnu MěÚ Turnov. Fakturovaná částka je uhrazená dnem odepsání z účtu objednatele.
- 5.11. Obsahově a formálně chybně vystavené faktury zasílá objednatel bezodkladně zpět zhotoviteli. V tomto případě neplatí ustanovení bodu 5.10 smlouvy.
- 5.12. V případě zjištění hrubých nedostatků, může objednatel uplatnit sjednané sankce dle čl. 11 těchto obchodních podmínek a požadovat jejich odstranění. Sankce za vady v termínech a kvalitě provedení prací a při nedodržení termínů jejich odstranění, zadavatel uplatní vystavením sankční faktury, která bude jednostranně započtena oproti daňovým dokladům zhotovitele.
- 5.13. Pro případ, kdy se v rámci díla, které je předmětem této smlouvy, upraví rozsah prací, zavazuje se zhotovitel použít jednotkové ceny dle přílohy č. 2. Pro případ, kdy se vyskytnou práce, které nejsou touto smlouvou oceněny a které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předpokládat, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 7 dnů návrh ocenění příslušných prací. Tyto práce mohou být zhotovitelem vykonány pouze v případě, že jejich ocenění a rozsah schválí předem objednatel a uzavře na ně se zhotovitelem dodatek ke smlouvě.
- 5.14. **Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.**

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh prací. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní plochu a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu. Zástupce objednatele bude provádět zápis z kontroly včetně zjištěných nedostatků. Před měsíční fakturací služeb si pověřený pracovník zhotovitele nechá u příslušného zaměstnance objednatele odsouhlasit podpisem komplexnost provedených prací jako podklad pro oprávněnost fakturace.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje předkládat pracovní deník vždy na požádání, minimálně však i bez žádosti jednou týdně v pravidelných intervalech ke kontrole zástupci objednatele za účasti zástupce zhotovitele.
- 6.3. Kontrola prováděných prací objednatelem bude prováděna za přítomnosti zhotovitele v době výkonu prací dle jeho uvážení a v závislosti na schváleném harmonogramu prací. **Zhotovitel je povinen 1 x týdně provést kontrolu plnění společně se zástupcem objednatele přímo v terénu. Kontrola bude probíhat tak, že zhotovitel vlastním dopravním prostředkem projede společně se zástupci objednatele místa plnění.** Termíny kontrol jsou zároveň termíny fyzického předání a převzetí částečně splněného díla ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, tedy prací provedených v kontrolovaném časovém období. Zápis o předání a převzetí díla se provede v pracovním deníku. Přípomínky ke kvalitě prováděných prací zjištěné objednatelem budou zapsány do pracovního deníku. Na základě zápisů v pracovním deníku je zhotovitel povinen provést nezbytná opatření vedoucí k nápravě, a to do 24 hod. od zjištění závady. Pracovní deník je zhotovitel povinen předkládat též na vyzvání objednatele i mimo stanovené termíny kontrol. Objednatel se zavazuje, že takovou kontrolou nebude narušovat plnění předmětu smlouvy ve vyšší než nezbytně nutné míře.

- 6.4. Zhotovitel se zavazuje zaměstnat vlastním jménem zaměstnance potřebné k zajištění plnění předmětu smlouvy. Při každé změně seznamu zaměstnanců uvedených v seznamu (příloha č. 7) zhotovitel bude písemně informovat objednatele.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly na travníkové plochy. Případné škody takto způsobené odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 24 hod. na své náklady, eventuálně je zajistí objednatel na náklady zhotovitele.
- 6.6. Zhotovitel je povinen provádět práce v agrotechnických lhůtách určených pro danou kategorii prací v souladu s požadavky objednatele a v požadované kvalitě dle ČSN 83 90 51 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění předmětu smlouvy kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomuto účelu rovněž své zaměstnance průběžně školit a kontrolovat. Dále je povinen zajistit provádění služeb v dohodnutých termínech. Zadavatel je oprávněn na zhotoviteli požadovat doklad o proškolení zaměstnanců, kteří se podílejí na plnění zakázky.
- 6.7. Zhotovitel zpracuje na základě vzorového harmonogramu uvedeného v zadávací dokumentaci harmonogram prací dle čl. 4.3. této smlouvy předem na celý následující kalendářní rok. Tento harmonogram prací bude schválen objednatelem a stane se jeho nástrojem kontroly pro včasné plnění jednotlivých prací. Průběh plnění prací dle tohoto harmonogramu bude zhotovitel zaznamenávat do pracovního deníku.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu zeleně včetně zajištění využití či odstranění všech odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady a v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli způsob odstraňování odpadů, a to po zahájení plnění této smlouvy a dále při každé změně v nakládání s odpady. Zhotovitel se zavazuje odstranit z ploch zeleně odpad vzniklý při plnění díla nejpozději do 24 hod. od vzniku odpadu. Odpad vzniklý činností zhotovitele poslední pracovní den v týdnu, zlikviduje zhotovitel tentýž den.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje v rámci každé pracovní operace provést běžný úklid ploch zeleně, tj. vysbírání všech odpadů. Odpady (např. plasty, kovové obaly, kameny, cihly, papír, větve apod.), vysbírané z ploch zeleně, budou separovány a předány k likvidaci oprávněné osobě na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci každé pracovní operace budou rovněž odstraňovány zalomené větve na stromech a keřích. Zhotovitel se zavazuje, že při fyzickém předávání ploch zástupci objednatele, bude každá předávaná plocha vždy předána bez odpadů. Pokud se na každé předávané ploše vyskytnou odpady, nebude tato plocha zástupcem objednatele převzata.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje, že nebude odpad vzniklý při plnění díla ukládat na zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.). Není-li možné takový odpad uložit přechodně na travníkovou či jinou nezpevněnou plochu, musí být odpad neprodleně odstraněn. Zhotovitel je povinen zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečištěné odpadem, který vznikne při plnění díla, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 24 hod., objednatel vyčištění zajistí na náklady zhotovitele.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje před prováděním výsadby letniček a truhlíkových rostlin předložit zástupci objednatele pro věci technické seznam rostlinného materiálu k odsouhlasení, a to nejpozději 2 měsíce před realizací výsadeb.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
- 6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci díla nezbytné.
- 6.14. Odborné práce uvedené v zadávací dokumentaci, musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci a jsou uvedeni v seznamu zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladu o kvalifikaci jejich zaměstnanců.

- 6.15. Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat se zhotovitelem na zlepšení stavu městské zeleně.
- 6.16. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedené služby na základě odsouhlaseného dodacího listu fakturovanou cenu, odpovídající ceně dohodnuté a odsouhlasené mezi objednatelům a zhotovitelem.
- 6.17. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu s předem odsouhlaseným dodacím listem nejpozději do 30 dnů od doručení a po převzetí provedených prací.

7. PODDODÁVKY

- 7.1. Zhotovitel může zadat část veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách poddodavatelům uvedeným v příloze č. 4 a v takovém případě nese veškerou odpovědnost za zaměstnance své i poddodavatelů zhotovitel. Poddodavately je možné provádět pouze řezu alejových stromů, výsadbu letniček a dvouletek na záhony a do mobilních nádob. Zhotovitel uvede ve výše zmíněné příloze seznam všech poddodavatelů, podílejících se na plnění předmětu veřejné zakázky. Seznam bude obsahovat název společnosti, základní identifikační údaje včetně rozsahu oprávnění k podnikání odpovídající požadované odborné způsobilosti a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění poddodavatele.
- 7.2. Tento seznam bude možné měnit pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 7.3. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí sjednané práce za pomoci poddodavatele, neuvedeného v příloze č. 4, vyhrazuje si právo udělit mu pokutu ve výši **50.000,- Kč**. Poddodavatel musí poté bezodkladně předmětné práce ukončit.

8. BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1. Zhotovitel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku prokazatelně způsobené zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy (např. poškození zeleně, poškození vozidel, budov, oplocení při sekání apod.). Zhotovitel nese zároveň náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele, jehož zaměstnanci tuto škodu způsobili. V případě změny je zhotovitel povinen minimálně 1 x za rok prokázat objednateli, že je proti uvedeným škodám pojištěn.
- 8.2. Zhotovitel plně zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů příslušnými ochrannými a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, hygienických a ekologických na pracovišti.
- 8.3. Zhotovitel je vůči objednateli či třetím osobám odpovědný za činnost poddodavatelů, které pověřil vykonáváním činností, které by jinak prováděl na základě této smlouvy.
- 8.4. Zhotovitel ručí za kvalitu květinových výsadeb po celou dobu od jejich převzetí zástupcem objednatele pro věci technické až po jejich odstranění v souladu s harmonogramem, pokud nedojde k poškození z důvodů uvedených v bodě 8.5.
- 8.5. Zhotovitel neručí za škody na zahradnických pracích vzniklých vandalstvím třetích osob po jejich převzetí zástupcem objednatele. Zhotovitel se zavazuje vždy uzavřít s objednatelēm na jeho výzvu smlouvu o dílo, příp. objednávku, jejímž předmětem bude odstranění takových vad.

9. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1. U řezu keřových porostů zmlazovacích a průklestů, zhotovitel poskytuje záruku na 3 měsíce pokud řez nezaroste novými výhony.

- 9.2. U mechanického odplevelení keřových porostů zhotovitel poskytuje záruku za provedenou práci maximálně 2 měsíce, pokud opět nezarostou plevelem.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, v případě oprávněných zjištěných závad, nastoupit k jejich odstranění ve lhůtě do 30 min.
- 9.4. Při jednotlivém přebírání práce za kvalitu provedené práce ručí zhotovitel v plném rozsahu, pokud není následně znehodnocena činností jiné osoby.
- 9.5. Zhotovitel je vůči objednateli či třetím osobám odpovědný za činnost poddodavatelů, které pověří vykonáváním činností, které by jinak prováděl na základě této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel ručí za kvalitu květinových výsadeb po celou dobu od jejich převzetí zástupcem objednatele pro věci technické až po jejich odstranění v souladu s harmonogramem, pokud nedojde k poškození z důvodů uvedených v bodě 8.5.
- 9.7. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu, jakož i pojistit předmět díla do výše pojistného plnění nejméně 10 mil. Kč. Ověřená kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů od zahájení prací. Objednatel může zadržet platby za předmět smlouvy až do splnění povinností uvedené v tomto odstavci. Pojistka musí být platná po celou dobu platnosti smlouvy.

10. SPECIFICKÉ PODMÍNKY

- 10.1. Předem písemně odsouhlasené vícepráce budou oceňovány dle jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele. Vícepráce a jejich cena budou na základě samostatné objednávky mezi objednatelem a zhotovitelem zaznamenávány do deníku víceprací a fakturovány samostatnou fakturou v následujícím měsíci po jejich provedení.
- 10.2. V případě neopodstatněnosti provádění smluvních prací z důvodů klimatických se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem předem písemnou dohodu formou zápisu do pracovního deníku, jejímž předmětem bude neprovedení prací.
- 10.3. Drobné změny v harmonogramu prací mohou být upraveny na základě předcházející dohody smluvních stran záznamem v pracovním deníku.
- 10.4. Den předávání částečně splněného díla je určen na den po dni označeném jako konečný v harmonogramu prací, bez nároku na jakýkoliv časový odklad. Hodinu předávání si vždy určí zástupce objednatele, který je odpovědný za přebírání díla, předávání bude korespondovat s běžnou pracovní dobou zástupce objednatele.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokuty, uvedené dále.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný harmonogram prací z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý započatý den prodlení a za každou specifikovanou plochu.
- 11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných zástupcem objednatele při předávání a přebírání částečně splněného díla dle smluvních podmínek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení na každé specifikované ploše.

- 11.4. Dále v každém jednotlivém případě nekvalitního provedení či neprovedení služeb dle smlouvy vzniká objednateli oprávnění uplatnit na zhotoviteli, a to i opakovaně, úhradu smluvní pokuty ve stanovené výši:
- a) Způsobí-li zhotovitel při plnění díla poškození či zničení dřevin – stromů a keřů (např. neodborně provedeným řezem, poškození mechanizací, nesprávným použitím chem. přípravků atd.), je zhotovitel povinen poškozené a zničené dřeviny na své náklady nahradit. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit objednateli a provést záznam do pracovního deníku. Zhotovitel je povinen provést adekvátní náhradní výsadbu odpovídající velikosti poškozené či zničené dřeviny. Termín náhradní výsadby a velikost výsadbových dřevin bude určena po dohodě s objednatelem. Pokud zhotovitel neprovede náhradní výsadbu ve stanoveném termínu a o stanovené velikosti, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 1 kus v případě poškození stromů a 1.000,- Kč za 1 kus v případě poškození keřů.
 - b) V případě poškození, resp. zničení trvalek či letniček (mechanické poškození, nesprávné použití chem. přípravků, atd.), je zhotovitel povinen rostliny na své náklady nahradit. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit objednateli a provést záznam do pracovního deníku. Zhotovitel je povinen provést na své náklady náhradní výsadbu nejpozději do 7 dnů. Pokud zhotovitel neprovede náhradní výsadbu nových rostlin ve stanoveném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za 1 kus trvalky či letničky.
 - c) Pokud bude zjištěno nedostatečné odplevelení, je zhotovitel povinen do 3 dnů sjednat nápravu. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a za každou specifikovanou plochu.
 - d) zhotovitel je povinen nastoupit nejpozději do 24 hod. k odstranění reklamované vady. Pokud nedodrží včasnost provedení na základě požadavku objednatele, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den zpoždění.
 - e) Nedojde-li k odstranění odpadů vzniklých při plnění díla nejpozději do 24 hod. od vzniku odpadu, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den zpoždění a za každou plochu.
 - f) Za porušení ustanovení čl. 7, odst. 7.1. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 11.5. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem nebo poddodavatelem.
- 11.6. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu zákonného úroku z prodlení v případě, že cena za řádné provedení služeb nebude uhrazena do 7 (slovy sedmi) dnů po uplynutí splatnosti faktury.
- 11.7. Odpovědnost zhotovitele a poddodavatele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v místě provádění služeb, včetně majetkové a nemajetkové újmy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.8. Sankce budou uplatňovány dle čl. 5.13 této smlouvy. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ A ZÁNİK SMLOUVY

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 12.3. **Smlouva se uzavírá od 1.1.2019 do 31.12.2023.** Každá ze stran je oprávněna písemně smlouvu vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 12.4. Smlouvu lze rovněž ukončit ze strany objednatele při opakovaném hrubém porušení povinností zhotovitele minimálně ve dvou jednotlivých a vzájemně nesouvisejících případech během jednoho kalendářního roku. Zhotovitel musí být na neplnění konkrétních povinností vždy elektronicky nebo písemně (doporučený dopis s dodejkou, podepsaný statutárním zástupcem objednatele) upozorněn. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 12.5. Výpověď smlouvy musí být doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy v elektronické nebo písemné formě doporučeným dopisem s dodejkou. Během výpovědní lhůty provedou obě strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit předmět této smlouvy o dílo až do doby skončení platnosti smlouvy.
- 12.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel nedodrží splatnost faktur přinejmenším za období tří po sobě jdoucích měsíců, a svou platební povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu zhotovitel písemně poskytne, a to přestože zhotovitel objednatele na možnost odstoupení od smlouvy upozorní. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 12.7. Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoliv vzájemnou dohodou.
- 12.8. Výpověď smlouvy je nutno učinit písemnou formou s uvedením důvodů výpovědi.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy.
- 13.2. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bere zhotovitel na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.3. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, bude subjektem, který vloží smlouvu i její dodatky do registru smluv, Město Turnov, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona o registru smluv.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle ustanovení zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.
- 13.5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou smluvních stran na jiné subjekty.
- 13.6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 13.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 13.9. Tato smlouva o dílo byla schválena radou města dne 31.5.18, č. usnesení 352/2018, a to na základě radou města vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


14. SEZNAM PŘÍLOH

Přílohy


- č. 1. Situační mapy ploch.
- č. 2. Nabídková cena prací u pozemků předmětu smlouvy včetně výměr a specifikace prací („výkaz výměr“).
- č. 3. Harmonogram prací oboustranně odsouhlasený, včetně časového plnění.
- č. 4. Seznam poddodavatelů.
- č. 5. Popis technologie údržby.
- č. 6. Ověřená pojistná smlouva zhotovitele.
- č. 7. Seznam zaměstnanců zhotovitele.
- č. 8. Specifikace ploch č. 110

V Turnově, dne 16.7.2018

V Ostravě, dne 26.6.2018





Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov




Příloha


č. 1. Situační mapy ploch.







































































1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000









The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The next section describes the methodology used in the study, including the data sources and the statistical techniques employed. The results of the study are then presented, followed by a discussion of the findings and their implications. The paper concludes with a summary of the main points and suggestions for further research.

The study was conducted using a quantitative research design. Data was collected from a sample of 100 participants. The data was then analyzed using statistical software. The results of the analysis are presented in the following table:

Variable	Mean	Standard Deviation
Variable 1	1.2	0.5
Variable 2	2.5	0.8
Variable 3	3.1	1.2
Variable 4	4.5	1.5
Variable 5	5.2	1.8

The results of the study indicate that there is a significant relationship between the variables. The findings suggest that the research has important implications for the field. Further research is needed to explore the relationship between the variables in more detail.



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997


998

999

1000




[The page contains a large, faint, illegible watermark or bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mirrored and cannot be transcribed accurately.]




[REDACTED]

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]








The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then proceeds to a literature review, highlighting the key findings of previous studies in this field. The methodology section describes the research design, data collection methods, and the statistical analysis used. The results section presents the findings of the study, and the discussion section interprets these findings in the context of the research objectives. Finally, the conclusion summarizes the main points of the paper and suggests areas for future research.

The research was conducted in a systematic and rigorous manner, following the principles of good research practice. The data was collected from a representative sample of the population, and the analysis was conducted using appropriate statistical techniques. The results of the study are presented in a clear and concise manner, and the discussion provides a thorough interpretation of these results. The conclusion highlights the significance of the findings and suggests areas for further research.


The study has several strengths, including a large sample size, a rigorous methodology, and a clear focus on the research objectives. However, there are also some limitations to the study, such as the potential for bias in the sample and the limitations of the statistical analysis. These limitations are discussed in detail in the discussion section of the paper.


In conclusion, the study provides valuable insights into the research topic and contributes to the existing literature in this field. The findings are presented in a clear and concise manner, and the discussion provides a thorough interpretation of these results. The conclusion highlights the significance of the findings and suggests areas for further research.

[The page contains a large, faint watermark or bleed-through from the reverse side, which appears to be a circular logo or seal. The text within the watermark is illegible due to its low contrast and orientation.]





























The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights the need for researchers to be sensitive to the values and beliefs of the communities they are studying. This is particularly important in the field of education, where cultural differences can significantly impact learning outcomes.

The second part of the paper focuses on the methodology used in the study. It describes the process of selecting participants, collecting data, and analyzing the results. The authors emphasize the importance of using a mixed-methods approach to gain a comprehensive understanding of the research topic.

The third part of the paper presents the findings of the study. It discusses the results of the quantitative data analysis and the insights gained from the qualitative interviews. The authors conclude that there are significant differences in learning outcomes between the two groups, and these differences can be attributed to cultural factors.

The final part of the paper discusses the implications of the findings for future research and practice. It suggests that educators should be aware of the cultural context of their students and tailor their teaching methods accordingly. The authors also recommend further research to explore the role of culture in education more fully.







The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The document also highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings.

In the second part, the focus is on the role of the auditor in verifying the accuracy of the financial statements. The auditor is responsible for conducting a thorough examination of the records and providing an independent opinion on the fairness and reliability of the information presented. This process is crucial for building trust and confidence among stakeholders.


The third part of the document addresses the challenges faced by organizations in implementing effective internal controls. It identifies common weaknesses and provides practical suggestions for strengthening the control environment. Key areas of concern include segregation of duties, authorization procedures, and the regular monitoring and evaluation of control systems.

Finally, the document concludes by stressing the importance of ongoing education and training for all personnel involved in financial management. Continuous learning is necessary to stay abreast of the latest developments in accounting and finance and to ensure that best practices are consistently followed.









the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1998. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.


The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.


The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.












[The page contains a large, solid black rectangular area, likely representing redacted content or a placeholder for an image.]




[REDACTED]



























The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The next section describes the methodology used in the study, including the data sources and the statistical techniques employed. The results of the study are then presented, followed by a discussion of the findings and their implications. Finally, the paper concludes with a summary of the main points and suggestions for future research.


The research was conducted using a quantitative approach, with data collected from a large sample of participants. The results show a significant positive correlation between the variables studied, indicating that the findings are statistically significant. These results have important implications for the field and suggest that further research is needed to explore the underlying mechanisms.

In conclusion, the study provides valuable insights into the relationship between the variables and highlights the need for continued research in this area. The findings suggest that the variables are closely related and that the results are statistically significant. This research contributes to the understanding of the topic and provides a foundation for future studies.

[The page contains a large, solid black rectangular area, likely representing redacted content or a placeholder for an image.]



[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and appears to be a formal document, possibly a letter or a report, with a header and several paragraphs. The watermark is centered and covers most of the page area.]









[The page contains a large, faint, illegible watermark or bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mirrored and cannot be transcribed accurately.]









[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]







100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996


997


998

999


1000









[REDACTED]
















100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999


1000



































č. 2. Nabídková cena prací u pozemků
předmětu smlouvy včetně výměr a
specifikace prací
(„výkaz výměr“).

	I. INTENZITNÍ TŘÍDA ÚDRŽBY
	II. INTENZITNÍ TŘÍDA ÚDRŽBY
	III. INTENZITNÍ TŘÍDA ÚDRŽBY

Číslo	Název plochy, parcelní číslo	Položka	Technologie	Množství jednotka MJ	Počet MJ výměra	Cena MJ bez DPH	Četnost operací / rok	Cena celkem / 1 rok bez DPH
1	Náměstí Českého ráje	Alejořový strom	Odplevelení strom. misky	ks	8,00		2	
1	Náměstí Českého ráje	Balkon MěU	Výzdoba zimní - girlanda	ks	1,00		1	
1	Náměstí Českého ráje	Truhlíky v oknech	Výsadba letniček	ks	125,00		1	
1	Náměstí Českého ráje	Truhlíky v oknech	Výzdoba zimní	ks	4,00		1	
1	Náměstí Českého ráje	Zeleň v nádobách	Výsadba letniček	ks	25,00		1	
1	Náměstí Českého ráje	Zeleň v nádobách	Výsadba zimní	ks	25,00		1	
2	Park u letního kina	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	320,00		3	
2	Park u letního kina	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	320,00		2	
2	Park u letního kina	Trávník v rovině	Seč	m ²	19 335,00		8	
2	Park u letního kina	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	19 335,00		2	
2	Park u letního kina	Trávník ve svahu	Seč	m ²	747,00		8	
2	Park u letního kina	Trávník ve svahu	sběr listí	m ²	747,00		2	
2	Park u letního kina	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	30,00		4	
2	Park u letního kina	Záhony trvalek	odstraňování odkv. květů	m ²	30,00		1	
2	Park u letního kina	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	30,00		1	
3	Na Sboře	Trávník v rovině	Seč	m ²	824,00		7	
3	Na Sboře	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	824,00		2	
3	Na Sboře	Živé ploty volně rost.	Tvarovací řez	bm	34,00		2	
4	Údržba 3 pomníků při státních svátcích	Pomník	Úklid, odplevelení	m ²	12,00		2	
4	Skálova ulice	Trávník v rovině	Seč	m ²	3 287,00		7	
4	Skálova ulice	Trávník v rovině	Seč	m ²	2 520,00		4	
4	Skálova ulice	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	5 807,00		2	
4	Skálova ulice	Trávník ve svahu	Seč	m ²	130,00		7	
4	Skálova ulice	Trávník ve svahu	Seč	m ²	50,00		4	
4	Skálova ulice	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	180,00		4	
4	Skálova ulice	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	179,00		4	
4	Skálova ulice	Záhony trvalek	odstraňování odkv. květů	m ²	179,00		1	
4	Skálova ulice	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	179,00		1	
4	Skálova ulice	Živé ploty tvarované	Odplevelení	bm	139,00		2	
4	Skálova ulice	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	139,00		3	
5	nám. u kostela sv. Mikuláše	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	3,00		3	
5	nám. u kostela sv. Mikuláše	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	3,00		2	
5	nám. u kostela sv. Mikuláše	Trávník v rovině	Seč	m ²	90,00		7	
5	nám. u kostela sv. Mikuláše	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	90,00		2	
5	nám. u kostela sv. Mikuláše	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	132,00		4	
5	nám. u kostela sv. Mikuláše	Záhony trvalek	odstraňování odkv. květů	m ²	132,00		1	
5	nám. u kostela sv. Mikuláše	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	132,00		1	
6	Park před Bilou	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	1 000,00		3	
6	Park před Bilou	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	1 000,00		2	
6	Park před Bilou	Trávník v rovině	Seč	m ²	6 000,00		7	
6	Park před Bilou	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	6 000,00		2	
7	průchod Františkánskou zahradou	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	4,00		1	
7	průchod Františkánskou zahradou	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	145,00		4	
7	průchod Františkánskou zahradou	Záhony trvalek	odstraňování odkv. květů	m ²	145,00		1	
7	průchod Františkánskou zahradou	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	145,00		1	
7	průchod Františkánskou zahradou	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	10,00		2	
7	průchod Františkánskou zahradou	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	58,00		3	
8	Abigail Horákové	Trávník v rovině	Seč	m ²	50,00		7	
8	Abigail Horákové	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	50,00		2	
9	Parčík u autobus.nádraží	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 247,00		7	
9	Parčík u autobus.nádraží	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	1 247,00		2	
9	Parčík u autobus.nádraží	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	3,00		4	
9	Parčík u autobus.nádraží	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	3,00		1	
9	Parčík u autobus.nádraží	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	3,00		1	
9	Parčík u autobus.nádraží	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	15,00		2	
9	Parčík u autobus.nádraží	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	15,00		3	
10	Autobusové nádraží	Trávník v rovině	Seč	m ²	4 505,00		7	
10	Autobusové nádraží	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	4 505,00		2	
10	Autobusové nádraží	Trávník ve svahu	Seč	m ²	137,00		7	
10	Autobusové nádraží	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	137,00		2	
10	Autobusové nádraží	Alejořový strom	Odplevelení strom. misky	ks	3,00		2	
10	Autobusové nádraží	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	3,00		1	
11	DD Pohoda	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	221,00		3	
11	DD Pohoda	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	221,00		2	
11	DD Pohoda	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	47,00		3	
12	parčík v Sobotecké ulici	Alejořový strom	Odplevelení strom. misky	ks	16,00		2	
12	parčík v Sobotecké ulici	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	8,00		1	
12	parčík v Sobotecké ulici	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 045,00		7	
12	parčík v Sobotecké ulici	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	1 045,00		2	
12	parčík v Sobotecké ulici	Záhony letniček	Výsadba letniček	m ²	50,00		1	
12	parčík v Sobotecké ulici	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	95,00		4	
12	parčík v Sobotecké ulici	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	95,00		1	
12	parčík v Sobotecké ulici	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	95,00		1	
12	parčík v Sobotecké ulici	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	35,00		3	
12	parčík v Sobotecké ulici	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	20,00		3	

12	parčík v Sobotecké ulici	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	20,00	2
13	dopravní terminál	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	ks	13,00	2
13	dopravní terminál	Alejořý strom	Kontrola kotřeni	ks	13,00	1
13	dopravní terminál	Trávník v rovině	Seč	m ²	842,00	7
13	dopravní terminál	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	842,00	2
14	knihovna	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	74,00	3
14	knihovna	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	74,00	2
14	knihovna	Trávník v rovině	Seč	m ²	857,00	7
14	knihovna	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	857,00	2
14	knihovna	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	26,00	3
15	parčík ve Zborovské ulici	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 950,00	7
15	parčík ve Zborovské ulici	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	ks	10,00	2
15	parčík ve Zborovské ulici	Alejořý strom	Kontrola kotřeni	ks	10,00	1
15	parčík ve Zborovské ulici	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	25,00	3
15	parčík ve Zborovské ulici	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	25,00	2
15	parčík ve Zborovské ulici	Záhony trvalek	Odpleřlení	m ²	10,00	4
15	parčík ve Zborovské ulici	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	10,00	1
15	parčík ve Zborovské ulici	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	10,00	1
16	divadlo, L. Petřnouška	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	ks	2,00	2
16	divadlo, L. Petřnouška	Alejořý strom	Kontrola kotřeni	ks	1,00	1
16	divadlo, L. Petřnouška	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	114,00	3
16	divadlo, L. Petřnouška	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	114,00	2
16	divadlo, L. Petřnouška	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	10,00	3
16	divadlo, L. Petřnouška	Záhony trvalek	Odpleřlení	m ²	100,00	4
16	divadlo, L. Petřnouška	Záhony trvalek	odstraňování odkv. květů	m ²	100,00	1
16	divadlo, L. Petřnouška	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	100,00	1
17	nám. B. J. Horáčka	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	1 000,00	3
17	nám. B. J. Horáčka	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	1 000,00	2
17	nám. B. J. Horáčka	Trávník v rovině	Seč	m ²	643,00	4
17	nám. B. J. Horáčka	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	643,00	1
17	nám. B. J. Horáčka	Trávník ve svahu	Seč	m ²	68,00	4
17	nám. B. J. Horáčka	Trávník ve svahu	Sběř listí	m ²	68,00	1
17	nám. B. J. Horáčka	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	ks	11,00	2
17	nám. B. J. Horáčka	Alejořý strom	Kontrola kotřeni	ks	2,00	1
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Alejořý strom	Redukční řez	ks	3,00	1
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	ks	6,00	2
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	23,00	3
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	23,00	2
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Záhony trvalek	Odpleřlení	m ²	311,00	4
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Záhony trvalek	odstraňování odkv. květů	m ²	311,00	1
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	311,00	1
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Záhony letniček	Výsadba letniček	m ²	3,00	1
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Zeleň v nádobách	dřeviny-péče	ks	10,00	1
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Zeleň v nádobách	Výsadba letniček	ks	2,00	1
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Trávník v rovině	Seč	m ²	40,00	4
18	Havlíčkovo + Mariánské náměstí	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	40,00	2
19	schody do Přemyslový ulice	Trávník ve svahu	Seč	m ²	180,00	4
20	Bytovky 5 května-Husova	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	ks	1,00	2
20	Bytovky 5 května-Husova	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	191,00	3
20	Bytovky 5 května-Husova	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	191,00	2
20	Bytovky 5 května-Husova	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 200,00	6
20	Bytovky 5 května-Husova	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	1 200,00	2
20	Bytovky 5 května-Husova	Trávník ve svahu	Seč	m ²	36,00	6
20	Bytovky 5 května-Husova	Trávník ve svahu	Sběř listí	m ²	36,00	2
21	Bytovky Zborovská-Koněřova	Trávník v rovině	Seč	m ²	3 126,00	6
21	Bytovky Zborovská-Koněřova	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	3 126,00	2
21	Bytovky Zborovská-Koněřova	Trávník ve svahu	Seč	m ²	80,00	6
21	Bytovky Zborovská-Koněřova	Trávník ve svahu	Sběř listí	m ²	80,00	2
21	Bytovky Zborovská-Koněřova	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	58,00	3
22	Nové kino	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	643,00	3
22	Nové kino	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	643,00	2
22	Nové kino	Trávník v rovině	Seč	m ²	4 382,00	6
22	Nové kino	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	4 382,00	2
23	ZŠ Žižkova ul.	Alejořý strom	Kontrola kotřeni	ks	13,00	1
23	ZŠ Žižkova ul.	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	ks	13,00	2
23	ZŠ Žižkova ul.	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	32,00	3
23	ZŠ Žižkova ul.	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	32,00	2
23	ZŠ Žižkova ul.	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	84,00	3
24	Šverřova ul.	Trávník v rovině	Seč	m ²	50,00	4
24	Šverřova ul.	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	50,00	2
25	Bytovky Daliměřice	Alejořý strom	Odpleřlení strom. mýsy	m ²	33,00	2
25	Bytovky Daliměřice	Alejořý strom	Kontrola kotřeni	m ²	33,00	1
25	Bytovky Daliměřice	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	400,00	3
25	Bytovky Daliměřice	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	400,00	2
25	Bytovky Daliměřice	Trávník v rovině	Seč	m ²	3 125,00	6
25	Bytovky Daliměřice	Trávník v rovině	Sběř listí	m ²	3 125,00	2
25	Bytovky Daliměřice	Záhony trvalek	Odpleřlení	m ²	104,00	4
25	Bytovky Daliměřice	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	104,00	1
25	Bytovky Daliměřice	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	104,00	1
25	Bytovky Daliměřice	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	10,00	3
26	ul. Bezručova, Na Skalici	Alejořý strom	Redukční řez	ks	4,00	1
26	ul. Bezručova, Na Skalici	Keře volně rostoucí	Odpleřlení	m ²	470,00	2
26	ul. Bezručova, Na Skalici	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	470,00	2

26	ul. Bezručova, Na Skalici	Trávník v rovině	Seč	m ²	112,00	4
26	ul. Bezručova, Na Skalici	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	112,00	2
27	Sídlíště Jana Patočky	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	57,00	1
27	Sídlíště Jana Patočky	Alejořový strom	Odplevelení strom. mýsy	ks	57,00	2
27	Sídlíště Jana Patočky	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	899,00	3
27	Sídlíště Jana Patočky	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	899,00	2
27	Sídlíště Jana Patočky	Trávník v rovině	Seč	m ²	20 376,00	6
27	Sídlíště Jana Patočky	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	20 376,00	2
27	Sídlíště Jana Patočky	Trávník ve svahu	Seč	m ²	2 312,00	6
27	Sídlíště Jana Patočky	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	2 312,00	2
27	Sídlíště Jana Patočky	Zeleň v nádobách	dřeviny-péče	ks	2,00	1
27	Sídlíště Jana Patočky	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	144,00	3
28	Sídlíště Nádražní	Alejořový strom	Odplevelení strom. mýsy	ks	35,00	2
28	Sídlíště Nádražní	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	35,00	1
28	Sídlíště Nádražní	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	1 280,00	3
28	Sídlíště Nádražní	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	1 280,00	2
28	Sídlíště Nádražní	Trávník v rovině	Seč	m ²	33 878,00	6
28	Sídlíště Nádražní	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	33 878,00	2
28	Sídlíště Nádražní	Zeleň v nádobách	dřeviny-péče	ks	2,00	1
28	Sídlíště Nádražní	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	318,00	3
29	Sídlíště Přepěřská	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	2 806,00	3
29	Sídlíště Přepěřská	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	2 806,00	2
29	Sídlíště Přepěřská	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	45,00	2
29	Sídlíště Přepěřská	Trávník v rovině	Seč	m ²	9 175,00	6
29	Sídlíště Přepěřská	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	9 175,00	2
29	Sídlíště Přepěřská	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 032,00	6
29	Sídlíště Přepěřská	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	1 032,00	2
30	Sídlíště Výšinka	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	2 805,00	3
30	Sídlíště Výšinka	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	2 805,00	2
30	Sídlíště Výšinka	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	90,00	3
30	Sídlíště Výšinka	Trávník v rovině	Seč	m ²	14 900,00	6
30	Sídlíště Výšinka	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	14 900,00	2
30	Sídlíště Výšinka	Trávník ve svahu	Seč	m ²	8 700,00	6
30	Sídlíště Výšinka	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	8 700,00	2
31	Sportovní hala Turnov II.	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	3,00	1
31	Sportovní hala Turnov II.	Alejořový strom	Odplevelení strom. mýsy	ks	4,00	2
31	Sportovní hala Turnov II.	Trávník v rovině	Seč	m ²	21 951,00	4
31	Sportovní hala Turnov II.	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	21 951,00	2
31	Sportovní hala Turnov II.	Trávník ve svahu	Seč	m ²	4 500,00	4
31	Sportovní hala Turnov II.	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	4 500,00	2
32	ul. Nádražní	Alejořový strom	Redukční řez	ks	55,00	1
32	ul. Nádražní	Alejořový strom	Odplevelení strom. mýsy	ks	30,00	2
32	ul. Nádražní	Alejořový strom	Výchovný řez	ks	78,00	1
32	ul. Nádražní	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	8,00	1
32	ul. Nádražní	Alejořový strom	Ořez výmladků (myrob.)	ks	26,00	1
32	ul. Nádražní	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	900,00	3
32	ul. Nádražní	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	900,00	2
32	ul. Nádražní	Trávník v rovině	Seč	m ²	370,00	4
32	ul. Nádražní	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	370,00	2
32	ul. Nádražní	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	210,00	3
33	Parčík ul. Sobotecká	Alejořový strom	Odplevelení strom. mýsy	m ²	4,00	2
33	Parčík ul. Sobotecká	Trávník v rovině	Seč	m ²	2 581,00	4
33	Parčík ul. Sobotecká	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	2 581,00	2
33	Parčík ul. Sobotecká	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	5,00	3
33	Parčík ul. Sobotecká	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	5,00	2
34	Výšinka - MŠ, bytovky	Alejořový strom	Odplevelení strom. mýsy	ks	4,00	2
34	Výšinka - MŠ, bytovky	Trávník v rovině	Seč	m ²	2 251,00	4
34	Výšinka - MŠ, bytovky	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	2 251,00	2
35	Parkoviště za Granátem	Trávník v rovině	Seč	m ²	436,00	4
35	Parkoviště za Granátem	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	436,00	2
35	Parkoviště za Granátem	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 780,00	4
35	Parkoviště za Granátem	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	1 780,00	2
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	605,00	3
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	605,00	2
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Záhony růží	Odplevelení	m ²	280,00	2
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Záhony růží	Řez	m ²	280,00	2
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Trávník v rovině	Seč	m ²	3 243,00	4
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	3 243,00	2
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Trávník ve svahu	Seč	m ²	2 188,00	4
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	2 188,00	2
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	315,00	4
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	315,00	1
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	315,00	1
36	ul. 5. května, bytovky 1001-1002, nemocnice	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	97,00	3
37	ul. Žižkova - penziony	Alejořový strom	Odplevelení strom. mýsy	ks	20,00	2
37	ul. Žižkova - penziony	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	150,00	3
37	ul. Žižkova - penziony	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	150,00	2
37	ul. Žižkova - penziony	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	142,00	3
37	ul. Žižkova - penziony	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	20,00	4
37	ul. Žižkova - penziony	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	20,00	1
37	ul. Žižkova - penziony	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	20,00	1
37	ul. Žižkova - penziony	Trávník v rovině	Seč	m ²	5 457,00	4
37	ul. Žižkova - penziony	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	5 457,00	2

37	ul. Žižkova - penziony	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 130,00	4
37	ul. Žižkova - penziony	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	1 130,00	2
38	ul. Fr. Kavana, Čsl. Dobrovolců	Trávník v rovině	Seč	m ²	681,00	4
38	ul. Fr. Kavana, Čsl. Dobrovolců	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	681,00	2
39	ul. Lidická - hřiště	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	15,00	3
39	ul. Lidická - hřiště	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	15,00	2
39	ul. Lidická - hřiště	Trávník v rovině	Seč	m ²	468,00	4
39	ul. Lidická - hřiště	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	468,00	2
40	Rýmovy sady	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	476,00	3
40	Rýmovy sady	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	476,00	2
40	Rýmovy sady	Trávník v rovině	Seč	m ²	8 086,00	4
40	Rýmovy sady	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	8 086,00	2
41	Metelkovy sady	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	2 896,00	3
41	Metelkovy sady	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	2 896,00	2
41	Metelkovy sady	Trávník v rovině	Seč	m ²	25 837,00	4
41	Metelkovy sady	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	25 837,00	2
41	Metelkovy sady	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	5,00	3
42	Nový park	Trávník v rovině	Seč	m ²	13 560,00	4
42	Nový park	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	13 560,00	2
42	Nový park	Trávník ve svahu	Seč	m ²	605,00	4
42	Nový park	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	605,00	2
42	Nový park	Vodní plocha	Údržba	m ²	200,00	1
42	Nový park	Trávník v rovině	Jarní uvláčení	m ²	10 600,00	1
43	Zámek Hrubý Rohozec	Aleřový strom	Kontrola kotvení	ks	6,00	1
43	Zámek Hrubý Rohozec	Aleřový strom	Odplevelení strom. misky	ks	6,00	2
43	Zámek Hrubý Rohozec	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	438,00	3
43	Zámek Hrubý Rohozec	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	438,00	2
43	Zámek Hrubý Rohozec	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 156,00	4
43	Zámek Hrubý Rohozec	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	1 156,00	2
43	Zámek Hrubý Rohozec	Trávník ve svahu	Seč	m ²	250,00	4
43	Zámek Hrubý Rohozec	Zeleň v nádobách	Výsadba letniček	ks	4,00	1
43	Zámek Hrubý Rohozec	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	45,00	3
44	Daliměřické lípy	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	30,00	2
44	Daliměřické lípy	Trávník v rovině	Seč	m ²	480,00	4
44	Daliměřické lípy	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	480,00	2
45	Trávnice	Aleřový strom	Odplevelení strom. misky	ks	3,00	2
45	Trávnice	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	36,00	3
45	Trávnice	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	36,00	2
45	Trávnice	zeleň v nádobách	dřeviny-péče	ks	9,00	1
46	Plochy podél Jizery, Luka	Trávník v rovině	Seč	m ²	20 160,00	4
46	Plochy podél Jizery, Luka	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	20 160,00	2
46	Plochy podél Jizery, Luka	Trávník ve svahu	Seč	m ²	311,00	4
46	Plochy podél Jizery, Luka	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	311,00	2
46	Plochy podél Jizery, Luka	Trávník v rovině	Jarní uvláčení	m ²	14 890,00	1
47	ul. Hluboká – dvůr knihy Č. ráje	Trávník v rovině	Seč	m ²	150,00	4
48	Parčík v Pelešanech	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	100,00	3
48	Parčík v Pelešanech	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	100,00	1
48	Parčík v Pelešanech	Trávník v rovině	Seč	m ²	4 630,00	4
48	Parčík v Pelešanech	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	4 630,00	2
48	Parčík v Pelešanech	Trávník v rovině	Jarní uvláčení	m ²	4 630,00	1
49	Havlíčkovo nám. - OD Vesna	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	60,00	3
49	Havlíčkovo nám. - OD Vesna	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	60,00	2
49	Havlíčkovo nám. - OD Vesna	Trávník v rovině	Seč	m ²	380,00	4
49	Havlíčkovo nám. - OD Vesna	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	380,00	2
49	Havlíčkovo nám. - OD Vesna	Trávník ve svahu	Seč	m ²	40,00	4
49	Havlíčkovo nám. - OD Vesna	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	40,00	2
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Aleřový strom	Odplevelení strom. misky	ks	21,00	2
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Aleřový strom	Kontrola kotvení	ks	21,00	1
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	628,00	3
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	628,00	2
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Trávník v rovině	Seč	m ²	2 794,00	6
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	2 794,00	2
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	115,00	4
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Záhony trvalek	odstraňování odkv. květů	m ²	115,00	1
50	Kruhová křižovatka Nádražní-Bezručova	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	115,00	1
51	TST, ul. Sobotecká	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	100,00	3
51	TST, ul. Sobotecká	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	100,00	2
52	Ostrůvek zeleně u ČD	Trávník v rovině	Seč	m ²	490,00	4
52	Ostrůvek zeleně u ČD	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	490,00	2
52	Ostrůvek zeleně u ČD	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	130,00	3
52	Ostrůvek zeleně u ČD	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	130,00	2
53	ul. Svobodova	Trávník ve svahu	Seč	m ²	100,00	4
53	ul. Svobodova	Trávník ve svahu	sběr listí	m ²	100,00	4
54	ul. Hruboskalská	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	860,00	3
54	ul. Hruboskalská	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	860,00	2
54	ul. Hruboskalská	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 200,00	4
54	ul. Hruboskalská	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	1 200,00	2
55	U Raka	Trávník v rovině	Seč	m ²	75,00	4
55	U Raka	Trávník v rovině	sběr listí	m ²	75,00	4
55	U Raka	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 300,00	4
55	U Raka	Trávník ve svahu	sběr listí	m ²	1 300,00	4

56	Mašov – náves	Alejoový strom	Odplevelení strom. m/sy	ks	10,00	2
56	Mašov – náves	Alejoový strom	Kontrola kotvení	ks	10,00	1
56	Mašov – náves	Trávník v rovině	Seč	m ²	410,00	4
56	Mašov – náves	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	410,00	2
56	Mašov – náves	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	56,00	4
56	Mašov – náves	Záhony trvalek	odstraňování odkv. Květů	m ²	56,00	1
56	Mašov – náves	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	56,00	1
56	Mašov – náves	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	50,00	3
56	Mašov – náves	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	50,00	2
56	Mašov – náves	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	20,00	3
57	Mašov, U lomu	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 800,00	4
57	Mašov, U lomu	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	1 800,00	2
58	OAHS	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	1 427,00	3
58	OAHS	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	1 427,00	2
58	OAHS	Trávník v rovině	Seč	m ²	10 376,00	4
58	OAHS	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	10 376,00	2
58	OAHS	Trávník ve svahu	Seč	m ²	2 758,00	4
58	OAHS	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	2 758,00	2
59	Mariánský hřbitov	A 3 Kudrnáč	Údržba trvalek	m ²	1,00	4
59	Mariánský hřbitov	A 3 Kudrnáč	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	A 6 Emmi Schmidt	Výsadba letniček	m ²	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	A 6 Emmi Schmidt	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	B 6 Votrubec	Ořez břechtanu	m ²	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	B 6 Votrubec	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	E 199 Boháček	Výsadba letniček	m ²	0,50	1
59	Mariánský hřbitov	E 199 Boháček	Výzdoba velká	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	G 175 sestry Proškovy	Ořez břechtanu	m ²	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	G 175 sestry Proškovy	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	G 182 Abigail Horáková	Údržba trvalek	m ²	0,50	4
59	Mariánský hřbitov	G 182 Abigail Horáková	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	L 67 Durych	Údržba trvalek	m ²	1,00	4
59	Mariánský hřbitov	L 67 Durych	Výsadba letniček	m ²	0,50	1
59	Mariánský hřbitov	L 67 Durych	ořez přísavníku	m ²	2,00	1
59	Mariánský hřbitov	L 67 Durych	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	L 72 rodina Radských	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	L 79 Skála	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	M 105 Metelka	Výsadba letniček	m ²	0,50	1
59	Mariánský hřbitov	M 105 Metelka	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	M 116 Prousek	Ořez břechtanu	m ²	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	M 116 Prousek	Výzdoba malá	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	Pomník rudé armády	Výsadba jarní	m ²	10,00	1
59	Mariánský hřbitov	Pomník rudé armády	Výsadba letniček	m ²	10,00	1
59	Mariánský hřbitov	Pomník rudé armády	Přikrytí chvojnám na zimu	m ²	10,00	1
59	Mariánský hřbitov	Pomník rudé armády	Výzdoba velká	ks	1,00	1
59	Mariánský hřbitov	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	454,00	4
59	Mariánský hřbitov	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	454,00	1
59	Mariánský hřbitov	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	454,00	1
59	Mariánský hřbitov	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	20,00	3
60	Umový háj na Hrušticí	Záhony letniček	Výsadba letniček	m ²	3,00	1
60	Umový háj na Hrušticí	Záhony letniček	Výzdoba velká	ks	1,00	1
60	Umový háj na Hrušticí	Záhony letniček	Výzdoba velká	ks	1,00	1
60	Umový háj na Hrušticí	Zeď v nádobách	Výsadba letniček	ks	4,00	1
61	Hřbitov na Hrušticí	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	2,00	4
61	Hřbitov na Hrušticí	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	2,00	1
61	Hřbitov na Hrušticí	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	2,00	1
61	Hřbitov na Hrušticí	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	6,00	3
61	Hřbitov na Hrušticí	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	6,00	2
61	Hřbitov na Hrušticí	Zeď v nádobách	Výsadba letniček	ks	2,00	1
61	Hřbitov na Hrušticí	Zeď v nádobách	Výzdoba velká	ks	1,00	1
62	ul. 28. října	Trávník ve svahu	Seč	m ²	498,00	4
62	ul. 28. října	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	498,00	2
62	ul. 28. října	Rabata pod stromy	Odplevelení	m ²	130,00	2
62	ul. 28. října	Alejoový strom	Odplevelení strom. m/sy	ks	8,00	2
62	ul. 28. října	Alejoový strom	Kontrola kotvení	ks	29,00	1
62	ul. 28. října	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	10,00	4
62	ul. 28. října	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	10,00	1
62	ul. 28. října	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	10,00	1
63	Bukovina - kostelík, náves	Alejoový strom	Kontrola kotvení	ks	4,00	1
63	Bukovina - kostelík, náves	Alejoový strom	Odplevelení strom. m/sy	ks	4,00	2
63	Bukovina - kostelík, náves	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	103,00	2
63	Bukovina - kostelík, náves	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	103,00	3
63	Bukovina - kostelík, náves	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	20,00	3
63	Bukovina - kostelík, náves	Trávník v rovině	Seč	m ²	602,00	4
63	Bukovina - kostelík, náves	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	602,00	2
64	Kruhová křižovatka u Penny	Alejoový strom	Odplevelení strom. m/sy	ks	11,00	2
64	Kruhová křižovatka u Penny	Alejoový strom	Kontrola kotvení	ks	14,00	1
64	Kruhová křižovatka u Penny	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	252,00	3
64	Kruhová křižovatka u Penny	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	252,00	2
64	Kruhová křižovatka u Penny	Trávník v rovině	Seč	m ²	2 245,00	6
64	Kruhová křižovatka u Penny	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	2 245,00	2
64	Kruhová křižovatka u Penny	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 440,00	6
64	Kruhová křižovatka u Penny	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	1 440,00	2
64	Kruhová křižovatka u Penny	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	20,00	4
64	Kruhová křižovatka u Penny	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. Květů	m ²	20,00	1

64	Kruhová křižovatka u Penny	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	20,00	1
65	Spisovna	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	158,00	3
65	Spisovna	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	158,00	2
65	Spisovna	Trávník v rovině	Seč	m ²	48,00	4
65	Spisovna	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	48,00	2
66	Svah pod lékárnou	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	66,00	3
66	Svah pod lékárnou	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	66,00	2
67	Bytové domy 1. máje	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	40,00	3
67	Bytové domy 1. máje	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	40,00	2
67	Bytové domy 1. máje	Trávník v rovině	Seč	m ²	2 221,00	6
67	Bytové domy 1. máje	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	2 221,00	2
67	Bytové domy 1. máje	Trávník ve svahu	Seč	m ²	107,00	6
67	Bytové domy 1. máje	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	107,00	2
67	Bytové domy 1. máje	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	30,00	3
68	Parčík na Daliměřcích	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 250,00	4
68	Parčík na Daliměřcích	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	1 250,00	2
69	Kruhová křižovatka Sobotecká - J. Palacha	Trávník v rovině	Seč	m ²	440,00	6
69	Kruhová křižovatka Sobotecká - J. Palacha	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	440,00	2
69	Kruhová křižovatka Sobotecká - J. Palacha	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	113,00	4
69	Kruhová křižovatka Sobotecká - J. Palacha	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	113,00	1
69	Kruhová křižovatka Sobotecká - J. Palacha	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	113,00	1
70	ul. Palackého	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	20,00	2
70	ul. Palackého	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	20,00	2
70	ul. Palackého	Trávník v rovině	Seč	m ²	60,00	4
70	ul. Palackého	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	60,00	2
71	bytovky 28. října 1687 - 1689	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 025,00	6
71	bytovky 28. října 1687 - 1689	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	1 025,00	2
71	bytovky 28. října 1687 - 1689	Trávník ve svahu	Seč	m ²	205,00	6
71	bytovky 28. října 1687 - 1689	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	205,00	2
72	Kruhová křižovatka U Lidlu	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	97,00	3
72	Kruhová křižovatka U Lidlu	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	97,00	2
72	Kruhová křižovatka U Lidlu	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	26,00	4
72	Kruhová křižovatka U Lidlu	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	26,00	1
72	Kruhová křižovatka U Lidlu	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	26,00	1
73	Nudovojské u vodárny	Trávník v rovině	Seč	m ²	6 093,00	4
73	Nudovojské u vodárny	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	6 093,00	2
74	Gymnázium	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	170,00	3
75	Skálava – p. Kořínek	Trávník v rovině	Seč	m ²	790,00	6
75	Skálava – p. Kořínek	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	790,00	2
76	Maškova zahrada	Trávník v rovině	Seč	m ²	5 868,00	4
76	Maškova zahrada	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	5 868,00	2
76	Maškova zahrada	trávník ve svahu	seč	m ²	300,00	4
76	Maškova zahrada	trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	300,00	2
76	Maškova zahrada	Zeleň v nádobách	dřeviny-péče	ks	10,00	1
77	ul. Pacitova	Aleťový strom	Redukční řez	ks	3,00	1
77	ul. Pacitova	Trávník v rovině	Seč	m ²	642,00	4
78	Podél Stebenky k VČE	Trávník v rovině	Seč	m ²	213,00	2
79	Kamenec	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	850,00	3
79	Kamenec	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	850,00	2
79	Kamenec	Trávník v rovině	Seč	m ²	100,00	2
79	Kamenec	Trávník ve svahu	Seč	m ²	750,00	2
80	Vrchhůra	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	4 500,00	2
80	Vrchhůra	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	451,00	2
81	Pás podél městských komunikací	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	60 716,00	3
82	Patočkovské sídliště, svah za domem 1671	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	160,00	3
82	Patočkovské sídliště, svah za domem 1671	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	160,00	2
82	Patočkovské sídliště, svah za domem 1671	Trávník ve svahu	Seč	m ²	1 340,00	2
82	Patočkovské sídliště, svah za domem 1671	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	1 340,00	2
83	Parkoviště pod Valdštejnem	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	350,00	2
84	Vesecko	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	15 406,00	2
84	Vesecko	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	10 040,00	2
85	Průtah	Aleťový strom	Odplevelení strom. mísy	ks	2,00	2
85	Průtah	Trávník v rovině	Seč	m ²	787,00	2
85	Průtah	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	787,00	2
85	Průtah	Trávník ve svahu	Seč	m ²	2 593,00	2
85	Průtah	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	2 593,00	2
86	ul. Koškova, svah u Juty	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	235,00	2
86	ul. Koškova, svah u Juty	Plocha se stromy (svah)	Seč	m ²	1 400,00	1
86	ul. Koškova, svah u Juty	Trávník ve svahu	Seč	m ²	325,00	2
86	ul. Koškova, svah u Juty	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	325,00	2
87	Zelená cesta, u hřbitova	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	225,00	2
87	Zelená cesta, u hřbitova	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	225,00	3
87	Zelená cesta, u hřbitova	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 269,00	2
88	Plochy pod hřbitovem Hrušice	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	880,00	2
88	Plochy pod hřbitovem Hrušice	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	2 204,00	2
89	ul. Studentská – svah	Trávník v rovině	Seč	m ²	70,00	2
89	ul. Studentská – svah	Trávník ve svahu	Seč	m ²	3 475,00	2
89	ul. Studentská – svah	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	3 475,00	2
90	Plocha za hřištěm Turnov II.	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	11 047,00	2
90	Plocha za hřištěm Turnov II.	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	530,00	2

91	Vesecko – zahr. kolonie	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	2 998,00	2
92	Garáže	Trávník v rovině	Seč	m ²	2 182,00	2
92	Garáže	Trávník ve svahu	Seč	m ²	730,00	2
93	Svah u kotelny Výšinka	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	300,00	2
93	Svah u kotelny Výšinka	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	508,00	2
93	Svah u kotelny Výšinka	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	2 603,00	2
94	Výšinka – u hvězdárny	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	4 247,00	2
95	Výšinka – starý ovocný sad	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	3 636,00	2
96	Plocha za Mariánským hřbitovem	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	1 300,00	2
96	Plocha za Mariánským hřbitovem	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	1 840,00	2
97	Josefa Štrégla	Alejořový strom	Kontrola kotvení	ks	10,00	1
97	Josefa Štrégla	Keře volně rostoucí	odplevelení	m ²	60,00	3
97	Josefa Štrégla	Keře volně rostoucí	řez	m ²	60,00	2
98	Církevní památky					
98	Pomník na Malém Rohozci	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	6,00	3
98	Pomník na Malém Rohozci	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	6,00	2
98	Pomník padlých ul. Bezručova	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	10,00	3
98	Pomník padlých ul. Bezručova	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	10,00	2
98	Pomník padlých ul. Bezručova	Záhony trvalek	Odplevelení	m ²	4,00	4
98	Pomník padlých ul. Bezručova	Záhony trvalek	Odstraňování odkv. květů	m ²	4,00	1
98	Pomník padlých ul. Bezručova	Záhony trvalek	Řez na zimu	m ²	4,00	1
98	Pomník J. Husa, Mašov	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	6,00	3
98	Pomník J. Husa, Mašov	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	6,00	2
98	U maličky (odbočka do ul. Na Stebni)	Pomník	Výzdoba malá	ks	1,00	1
98	U maličky (odbočka do ul. Na Stebni)	Pomník	Výřezání výmladků	ks	2,00	1
98	U tří svatých (Výšinka)	pomník	Výzdoba malá	ks	1,00	1
98	Pomník padlých v Dolánkách	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	6,00	3
98	Pomník padlých v Dolánkách	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	6,00	2
98	Pomník padlých v Dolánkách	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	5,00	3
99	ul. Skálova, Žižkova, Alej legii	Alejořový strom	Ořez výmladků	ks	31,00	1
99	ul. Skálova, Žižkova, Alej legii	Alejořový strom	Odplevelení strom. misy	ks	6,00	2
100	Alejořový dům	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	730,00	2
101	Terronská – Čapkova	Alejořový strom	Ořez výmladků	ks	11,00	1
101	Terronská – Čapkova	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	322,00	3
101	Terronská – Čapkova	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	322,00	2
101	Terronská – Čapkova	Trávník v rovině	Seč	m ²	350,00	4
101	Terronská – Čapkova	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	350,00	2
101	Terronská – Čapkova	Trávník ve svahu	Seč	m ²	284,00	4
101	Terronská – Čapkova	Trávník ve svahu	Sběr listí	m ²	284,00	2
101	Terronská – Čapkova	Živé ploty tvarované	Tvarovací řez	bm	169,00	3
102	Hasičská zbrojnice Daliměřice	Keře volně rostoucí	Odplevelení	m ²	8,00	3
102	Hasičská zbrojnice Daliměřice	Keře volně rostoucí	Řez	m ²	8,00	2
102	Hasičská zbrojnice Daliměřice	Trávník v rovině	Seč	m ²	745,00	4
102	Hasičská zbrojnice Daliměřice	Trávník v rovině	Sběr listí	m ²	745,00	2
103	Kamenec u Vodárny	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	260,00	2
104	Luka u zahr. kolonie	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	1 400,00	2
105	ul. Za Sokolovnou	Trávník v rovině	Seč	m ²	366,00	4
105	ul. Za Sokolovnou	Trávník v rovině	Sběr listí (pod javory)	m ²	227,00	2
105	ul. Za Sokolovnou	Živé ploty volně rost.	Tvarovací řez	bm	10,00	3
106	chodník Daliměřice, plochy u zahr. Kolonie	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	5 995,00	2
106	chodník Daliměřice, plochy u zahr. Kolonie	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	225,00	2
107	ul. Pod Stránkou	Trávník v rovině	Seč	m ²	632,00	2
108	zahrada u hotelu Beneš	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	694,00	2
108	zahrada u hotelu Beneš	Živé ploty tvarované	Mulčování	bm	50,00	2
109	Malý Rohozec - Okrašlovací spolek	Trávník v rovině	Seč	m ²	1 969,00	4
110	Městské pozemky (rozdělení dle pozemků ve	Trávník v rovině	Mulčování	m ²	121 678,00	2
110	Turnov, Mašov, Nudvojovice	Trávník ve svahu	Mulčování	m ²	10 989,00	2
111	Městské ulice – travnaté pásy	Trávník v rovině	Seč	m ²	17 251,00	4
111	Městské ulice – travnaté pásy	Trávník ve svahu	Seč	m ²	639,00	4
111	Mašov – náves				639,00	
111	Opletalova				450,00	
111	Pod Zelenou cestou				350,00	
111	Spojka Jeronýmova – Zborovská				920,00	
111	Terronská				850,00	
111	Šlikova				1 175,00	
111	Koněvova				1 714,00	
111	Jeronýmova				580,00	
111	Komenského				525,00	
111	Z. Nejedlého				380,00	
111	Zborovská				1 645,00	
111	Zelená cesta				1 465,00	
111	K. Vika				280,00	
111	Lidická				725,00	
111	Za sokolovnou				280,00	
111	Máchova				905,00	
111	Boženy Němcové				245,00	
111	Vrchlického				25,00	
111	K. Světlé				270,00	
111	Na Vyhlídce				470,00	
111	Palacha				460,00	
111	Zajíce				240,00	
111	Rokycanova				350,00	
111	B. Smetany				535,00	

111	Čechova				310,00		
111	Čsl dobrovolců				250,00		
111	Čistá				160,00		
111	Košková				200,00		
111	Nad Perchtou				165,00		
111	Sobotecká				335,00		
111	Alej legii				980,00		
111	slepá ulice (Jana Palacha)				120,00		
112	Pěšina Károvsko	Trávník v rovině	Seč	m	890,00	4	
112	Pěšina Károvsko	Keře volně rostoucí	Řez (ořez větví)	bm	200,00	1	

5 987 390,50



č. 3. Harmonogram prací oboustranně
odsouhlasený, včetně časového plnění.

HARMONOGRAM PRACÍ (OBEČNÝ)

od 1. do 52. týdne běžného roku

řez stromů:	6. – 10. týden	seč 6/4:	30. – 31. týden
hrabání listí:	9. – 13. týden	odplevelování keřů 3/2:	30. – 32. týden
řez živých plotů 3/1:	13. – 14. týden	seč 7/5:	32. týden
řez volně rost. keřů:	11. – 13. týden	trvalky 4/3:	32. týden
církevní památky 2/1:	14. týden	řez živých plotů 3/3:	32. – 33. týden
seč 7/1:	14. týden	seč 4/3:	33. – 36. týden
trvalky 4/1:	15. týden	vodní plocha:	34. – 35. týden
úklid hřbitovů 2/1:	15. týden	seč 7/6:	36. týden
seč 3/1:	15. – 18. týden	hřbitovy 2/2:	36. týden
seč 6/1:	16. – 17. týden	církevní památky 2/2:	36. týden
seč 7/2:	18. týden	odplevelování keřů 3/3:	36. – 38. týden
seč 6/2:	20. – 21. týden	seč 6/5:	38. – 39. týden
letničkové záhony+ nádoby:	21. – 22. týden	seč 2/2:	36. – 42. týden
seč 4/1:	21. – 24. týden	seč 3/3:	37. – 40. týden
seč 2/1:	21. – 27. týden	seč 7/7:	41. týden
řez živých plotů 3/2:	21. – 23. týden	seč 6/6:	41. – 42. týden
seč 7/3:	22. týden	seč 4/4:	41. – 44. týden
seč 6/3:	24. – 25. týden	trvalky 4/4:	45. – 46. týden
řez volně rostoucích keřů:	25. – 26. týden	hrabání listí:	47. – 51. týden
trvalky 4/2:	25. – 26. týden		
odplevelení keřů 3/1:	24. – 26. týden		
seč 7/4:	27. týden		
seč 3/2:	27. – 30. týden		
seč 4/2:	29. – 32. týden		

Závazné termíny při údržbě zeleně

TRÁVNÍK V I. INTENZITNÍ TŘÍDĚ

1. Jarní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 31.3.
2. Podzimní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 15.12.
3. Seč – 7x ročně, na provedení jedné seče stanovuje zadavatel dobu max.1 týden
4. Sběr odpadků v rámci každé seče

TRÁVNÍKY V II. INTENZITNÍ TŘÍDĚ

1. Jarní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 31.3.
2. Podzimní hrabání listí – 1x ročně, ukončení do 15.12.
3. Seč – sídliště a plochy kolem bytových domů 6x ročně, na provedení jedné seče stanovuje objednatel dobu max. 2 týdny
4. Seč - ostatní plochy 4x ročně, na provedení jedné seče stanovuje objednatel dobu max. 4 týdny
5. Sběr odpadků v rámci každé seče

TRÁVNÍKY VE III. INTENZITNÍ TŘÍDĚ

1. Seč nebo mulčování – 2x ročně, na provedení jedné seče stanovuje objednatel dobu max. 6 týdnů

ZÁHONY LETNIČEK, MOBILNÍ NÁDOBY S LETNIČKAMI

1. Založení záhonů, výsadba letniček – do 20.5.
2. Výsadba do výměnných košů – do 25.4.
3. Instalace výměnných košů – do 20.5.
4. Zrušení záhonů – od 1.10. do 15.11. (v závislosti na počasí a stavu rostlin)
5. Zrušení letničkových výsadeb v nádobách, výměna košů – od 1.10. do 15.11. (v závislosti na počasí a stavu rostlin)

ALEJOVÉ STROMY

1. Řez – v předjaří – v závislosti na počasí
2. Odstranění výmladků – do 15.7.

ŽIVÉ PLOTY

1. Řez – 3x ročně, na provedení jednoho řezu stanovuje objednatel dobu max. 1 týden

KEŘE VOLNĚ ROSTOUCÍ

1. Řez – jarní řez do 31.3.
2. Řez – letní řez do 15.7.

VÝZDOBA HROBŮ

1. Památka zesnulých – do 28.10.

ÚDRŽBA POMNÍKŮ


1. Při státních svátcích – 8.5., 28.10.

ZIMNÍ VÝZDOBA

1. Girlanda na městský úřad – v týdnu před 1. adventní nedělí
2. Truhlíky na městském úřadě – v týdnu před 1. adventní nedělí

VODNÍ PLOCHY

1. Čištění – 1x ročně na základě výzvy objednatele, dle aktuálního stavu a znečištění jednotlivých vodních ploch, v letních měsících.




Seznam poddodavatelů.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

v rámci otevřeného nadlimitního řízení na služby

„Údržba zeleně v Turnově“



¹ u poddodavatelů, prostřednictvím kterých účastník zadávacího řízení zároveň prokazuje určitou část kvalifikace

č. 5. Popis technologie údržby.

Popis technologie údržby

Popis technologie údržby stanoví technologické a kvalitativní podmínky provádění jednotlivých prací při plnění zakázky. Kvalitativní ukazatele určené v popisech jednotlivých prací slouží k přejímacímu řízení a případnému uplatnění sankcí za neplnění podmínek smlouvy o dílo.

Práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony České republiky (příp. nařízeními EU) a v souladu s obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami

Práce budou prováděny v souladu s Českými technickými normami:

ČSN 83 9001 – Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Práce budou prováděny v souladu se standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, řady A (arboristické standardy):

02 002 Řez stromů

02 003 Výsadba a řez keřů

Travníky

Seč, tj. sekání vhodným mechanizačním prostředkem, shrabání travní hmoty, naložení a odvoz ke kompostování, úklid listí.

Na plochách v I. a II. třídě bude požadován celkový úklid travní hmoty z ploch při každém sekání. Mulčování travníků v I. a II. třídě se nepřipouští.

Sekání na výšku strniště dle lokálního požadavku 30 – 70 mm. Pro tuto operaci nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav porostu. Pokos musí být jednotný, bez rušivých změn výšky kosení, bez nepokosených pásů a okrajů.

Po dokosení plochy dojde tentýž den k úklidu znečištěných chodníků a komunikací. Bude brán ohled na stávající odtokové žlaby a kanály, které nesmí být vzniklým odpadem zanášeny.

Na plochách ve III. třídě bude provedena seč (včetně úklidu posekané hmoty) nebo mulčování s ponecháním hmoty na místě. Přesné vymezení ploch je uvedeno ve výkazu výměr. Při každé seči bude provedeno úplné dosekání trávy kolem veřejného osvětlení, stromů, záhonů, odpadkových košů, pod lavičkami apod. Při obsekávání stromů nesmí docházet k poškozování kmenů žacími nářadími. Podíl cizích příměsí (částí), jako jsou papíry, sklo, plasty a jiné nežádoucí materiály, budou odstraněny při každé seči.

Po dokosení plochy dojde tentýž den k úklidu znečištěných chodníků a komunikací. Bude brán ohled na stávající odtokové žlaby a kanály, které nesmí být vzniklým odpadem zanášeny.

Mulčování:

Tato technologická operace představuje posečení na výšku strniště dle lokálního požadavku 30-70 mm s ponecháním hmoty na místě. Pro tuto operaci nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav porostu. Jde o sečení pozemků v rovině i ve svahu. Výskyt nerovností, překážek se pro tuto operaci připouští. Většina překážek musí být obkosená. U komunikací je nutné okolí svodidel, dopravních značek, sloupů veřejného osvětlení a prostor křižovatek vždy dokosit.

Sběr listí (jarní a podzimní)

Sběr listí bude proveden včetně odvozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu.

Plocha po sběru listí či vyhrabání může obsahovat ojediněle ponechané lístky, které nenaruší celkový vzhled plochy.

Zbytky po nakládání a případné znečištění okolí je nutné odstranit tentýž den po dokončení sběru listí na dané ploše.

Řez a údržba keřů

Jarní prosvětlovací a zmlazovací řez bude proveden tak, aby zůstal zachován přirozený habitus dřevin. Letní řez bude zaměřen na redukci keřů směrem k fasádám budov, chodníkům, komunikacím apod. Naložení a odvoz dřevní hmoty, odplevelování chemicky v kombinaci s ručním. Při každém pracovním úkonu souvisejícím s údržbou keřů budou z plochy keřů vysbírány odpadky. Pro účel této operace nerozhoduje umístění keřů v rovině nebo na svahu. Součástí odplevelení keřů je výřez náletů a následný úklid a likvidace vyřezané hmoty.

Řez keřů se provádí na základě dodržování správných technologických postupů, ve vhodném časovém období a s ohledem na druh, popř. kultivar dřevin.

Řez živých plotů

V rámci výchovné péče budou živé ploty tvarovány výchovným řezem. Po dosažení požadovaného tvaru a velikosti budou živé ploty udržovány zpětným řezem v závislosti na délce přírůstků. Naložení a odvoz dřevní hmoty, odplevelování chemicky v kombinaci s ručním. Při každém pracovním úkonu souvisejícím s údržbou živých plotů budou z plochy živých plotů vysbírány odpadky **a vyřezány nálety včetně následného úklidu a likvidace vyřezané hmoty.**

Údržba pokryvných a pnoucích růží

Jarní řez pokryvných růží dle potřeby (např. při namrznutí výhonů, redukce výhonů směrem k chodníkům apod.), u pnoucích růží jarní průklest, tj. výřez starých odplozených výhonů). U obou skupin v rámci jednotlivých pracovních operací průběžné odstraňování výhonů z podnoží. V průběhu roku odplevelování a odstraňování odumřelých částí. Všechny práce zahrnují naložení a odvoz vzniklého odpadu. Při každém pracovním úkonu souvisejícím s údržbou růží budou ze záhonů růží vysbírány odpadky **a vyřezány nálety včetně následného úklidu a likvidace vyřezané hmoty.**

Řez alejových stromů – Acer platanoides 'Globosum', Acer negundo, Acer platanoides cv., Fraxinus excelsior, Tilia sp.

Zimní řez na čípek nebo zimní tvarovací řez. U lip ořez výmladků na bázi kmene. Odplevelování kořenové mísy a kontrola kotvení (výměna kůlů, obnova úvazků) u dále určených stromů. **Naložení a odvoz dřevní hmoty včetně likvidace.**

Údržba městských hrobů a církevních památek

Tematická výzdoba, u pomníků výzdoba k významným událostem (8. května, 28. října) a úklid okolí pomníků. U církevních památek seč, odplevelování, údržba trvalek. Výzdoba městských hrobů je složena z výsadby letniček, odplevelení trvalek, dušičkové výzdoby (výsadba chryzantém nebo dvouletek, u pomníku Rudé armády věnec) **včetně odklizení a likvidace.**

Záhony letniček, zeleň v ostatních mobilních nádobách

Záhony letniček

Hnojení organickým granulovaným hnojivem, rytí, urovnání a příprava záhonů. Letní výsadba, okopávka, odplevelování, zálivka, přihnojování během vegetačního období letničkových výsadeb, odstranění odkvetlých či jinak nevzhledných částí, likvidace, naložení a odvoz odpadu. Sortiment letniček pro výsadbu bude každý rok před výsadbou předložen zástupci zadavatele a odsouhlasen.

Hnojení organickým granulovaným hnojivem bude provedeno na jaře při přípravě záhonu pro výsadbu.

Hnojení anorganickým hnojivem bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin: N 12%, P 12%, K 17%, Mg 2%, S 6%.

Příprava záhonu pro výsadbu letniček zahrnuje zrušení výsadeb, obdělání půdy nakopáním, hrabáním, rytím.

Odplevelení s nakypřením zahrnuje prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm, odstranění veškerých plevelnatých rostlin, to vše včetně podzemních částí.

Při výsadbě letničkových záhonů budou odpíchnuty okraje, tj. oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

Provedení zálivky je závislé na průběhu počasí.

3x ročně bude proveden postřik proti chorobám a škůdcům (zejména proti mšicím a padlí).

Výsadby letniček do mobilních nádob

Zahrnuje 100% výměnu substrátu, dle potřeby výměnu knotů.

Hnojení organickým granulovaným hnojivem bude provedeno na jaře při přípravě substrátu pro výsadbu.

Hnojení anorganickým hnojivem bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin: N 12%, P 12%, K 17%, Mg 2%, S 6%. Hnojení bude prováděno se zálivkou nádob, min. 5x ročně.

Substrát pro výsadbu letniček bude při přípravě obohacen fyzikálním půdním kondicionérem pro zvýšení vodní a živné kapacity půd. Množství přípravku a jeho aplikace se řídí doporučením výrobce.

Provedení zálivky je závislé na průběhu počasí.

3x ročně bude proveden postřik proti chorobám a škůdcům (zejména proti mšicím a padlí).

Zvláštní kategorií je výsadba na Náměstí Českého ráje, která zahrnuje letní a zimní výsadbu do mobilních nádob a jarní a zimní výzdobu oken. Pro výsadbu letniček budou použity vzrostlé, dobře rozvětvené a kvetoucí rostliny. Přesné výsadbové schéma bude dodavatel údržby každý rok předkládat zástupci zadavatele, který výsadbové schéma odsouhlasí. Zimní výzdoba mobilních nádob spočívá ve výsadbě jehličnatých a stálezelených dřevin a dvouletek, okenní truhlíky se zdobí chvojím s přízdobou. Na balkon místostarosty je jako zimní výzdoba požadována girlanda z chvojí s přízdobou. Veškeré práce zahrnují naložení a odvoz odpadu.

Pro nádoby na Náměstí Českého ráje budou dodavateli poskytnuty dva vnitřní koše, a to na letní a zimní výsadbu. Zimní výsadba jehličnatých a stálezelených dřevin je stálá, pouze se

doplňuje výsadbou dvouletek v počtu 10 ks/m². Vnitřní koše budou po celou dobu trvání smluvního vztahu uloženy u dodavatele a dodavatel zajistí péči o trvalé výsadby po celý rok (tj. zálivku a přihnojení v letním období, dle potřeby tvarovací řez dřevin).

Výsadba letniček do výměnných košů bude provedena 4 týdny před umístěním košů na veřejnou plochu.

Náklady na údržbu záhonů letniček budou stanoveny na 1m² plochy/rok. Náklady na údržbu zeleně v nádobách budou stanoveny na 1 ks nádoby/rok. Zhotovitel nebude vyzýván k udržovacím pracím, ale za smlouvenou paušální částku bude udržovat rostliny po celou dobu vegetace tak, aby jejich vzhled byl bez vady.

V případě nedodržení stanovené technologie údržby záhonů letniček a zeleně v nádobách a snížení estetické funkce tohoto prvku bude ze strany zadavatele účtováno penále 50% z původní ceny údržby.

Počty rostlin požadované pro letničkové výsadby:

- **nádoby: 16 ks/1 nádoba (letničky), 10 ks/ 1 nádoby (dvouletky do zimní výsadby)**
- **záhony: 25 ks letniček/m²**
- **okenní truhlíky: 3ks letniček/1 truhlík**

Uchazeč specifikuje letní výsadbu nádob na náměstí a předloží ukázkový návrh na osázení jedné nádoby.

Pro výsadbu letniček na Náměstí Českého ráje (truhlíky v oknech) požaduje zadavatel použít muškát převislý (*Pelargonium peltatum*) jednotné barvy, výška rostliny při výsadbě min. 20 - 25 cm, 3 a více výhonů, rostliny nakvetlé. Dodavatel zajistí dodávku rostlinného materiálu, substrátu, hnojiv, postřiků a ostatních materiálů, na podzim pak zajistí demontáž truhlíků včetně odvozu, likvidaci biologického materiálu, vyčištění nádob a jejich uskladnění na zimní období. Péči o okenní truhlíky v průběhu vegetace dodavatel nezajišťuje.

Ostatní zeleň v mobilních nádobách (dřeviny, trvalky)

Jarní a podzimní řez trvalek, dle potřeby tvarovací řez dřevin. odplevelování rostlin, odstraňování odkvetlých a odumřelých částí.

Hnojení anorganickým granulovaným hnojivem s postupným uvolňováním živin (doba působení hnojiva 4 měsíce). Hojení bude provedeno na jaře.

V průběhu vegetace zálivka. Provedení zálivky je závislé na průběhu počasí.

Náklady na údržbu zeleně v nádobách budou stanoveny na 1 ks nádoby/rok.

Záhony trvalek

Odstranění zimní ochrany, okopávka s odplevelením, jarní a podzimní řez trvalek, odstraňování odkvetlých a odumřelých částí. Práce zahrnují naložení a odvoz odpadu včetně vysbírání odpadků.

Péče o malé vodní plochy

1x ročně vyčištění vodní plochy od plevelných vodních rostlin a organického a anorganického odpadu.

Čištění vodních ploch je prováděno pouze na základě výzvy objednatele a provádí se dle aktuálního stavu a znečištění jednotlivých vodních ploch. Čištění se provádí včetně odvozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu a odpadu ostatního, který musí být předán osobě oprávněné osobě.

Chemické odplevelení

Chemické odplevelení může být prováděno bodově, a to povolenými přípravky.

Možnost změny v údržbě

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu četnosti jednotlivých prací v závislosti **na klimatických podmínkách daného roku.**

Veškerý odpad vzniklý při plnění díla bude z ploch zeleně odstraněn **do 24 hodin.** Při každém provádění prací souvisejících s údržbou zeleně bude prováděn také běžný úklid zelených ploch, tj. sbírání odpadů. Odpady budou separovány a předány oprávněné osobě na náklady zhotovitele.

V rámci každé pracovní operace budou odstraňovány zalomené větve na keřích.

č. 6. Ověřená pojistná smlouva zhotovitele.

č. 7. Seznam zaměstnanců zhotovitele.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZA ÚČELEM PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

**SEZNAM PRACOVNÍKŮ A ODBORNÍKŮ, JEŽ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ
VEŘ. ZAKÁZKY A
OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ KVALIFIKACI OSOB ODPOVĚDNÝCH
ZA VEDENÍ VEREJNE ZAKAZKY V CASTI ZAHRADNICKÝCH PRACI**

Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odstavec 2 písmeno c) a písmeno d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Obchodní firma **VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:03921921**

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena:

Vedoucí pracovník v oboru zahradnictví, sadovnictví nebo oboru příbuzném:

1x – manažer údržby – VŠ vzdělání

1x – technik údržby – SŠ vzdělání

2x – zahradník – VŠ vzdělání

1x – arborista – VŠ vzdělání

2x - osvědčení se zacházení s přípravky na ochranu rostlin I. st.

REALIZAČNÍ TÝM

--

č. 8. Specifikace ploch č. 110

Městské pozemky

Vrchhůra - ul. Luční		
3276/1, 3276/2, 3276/49, 3276/17, 3276/60, 3276/18, 3282/1,	4080 m ²	trávník v rovině
3283/2 k.ú. Turnov	150 m ²	trávník ve svahu

Struhy pod sjezdovkou		
3040/1, 1252, 3879/1 k.ú. Turnov	23200 m ²	trávník v rovině

u veterinární kliniky - Jana Zajíce		
1806/3, 1806/19, 1806/18 k.ú. Turnov	935 m ²	trávník v rovině

u Dolánecké lávky		
385,762/5,762/4,462,762/8, 815 k.ú. Daliměřice	1920 m ²	trávník v rovině
	188 m ²	trávník ve svahu

u Bursáku		
2823 k.ú. Turnov	572 m ²	trávník ve svahu

trojúhelník u Ontexu		
695/122 k.ú. Daliměřice	1682 m ²	trávník v rovině

trojúhelník Mašov	300 m ²	trávník v rovině
727/7,713/4, 714/4 k.ú. Mašov u Turnova	299 m ²	trávník ve svahu

svah v ul. 5. května		
1217 k.ú. Turnov	546 m ²	trávník ve svahu

studánka u ČD	4016 m ²	trávník v rovině
3526,3527, 3525, 3522/1 k.ú. Turnov	230 m ²	trávník ve svahu

Struhy		
3072 k.ú. Turnov	2236 m ²	trávník v rovině

průtah - ul. Fučíkova		
2256/1,2254,2265/155 k.ú. Turnov	4914 m ²	trávník v rovině

plochy pod hospodou Hlavatice		
697/5,709,1325/1,1393/1,708/1, 708/10 k.ú. Mašov u Turnova	841 m ²	trávník ve svahu

plochy u LIDLu		
3390/1,3390/21,3390/9,3386/5,3390/11,3390/10, 3386/1 k.ú. Turnov	16687 m ²	trávník v rovině
	4480 m ²	trávník ve svahu
Linhart-výpůjčka: 1806/10, 1806/12, 1806/13, 1806/16, 1806/17,	12081 m ²	trávník v rovině
3390/20, 1806/8, 1806/9, 1812/1, 1812/10, 1812/13, 1812/14,		

1812/15, 1812/16, 1812/23, 1812/4, 1812/8, 1812/9 k.ú. Turnov		
---	--	--

plochy u Antolinu	408 m ²	trávník ve svahu
3856/7, 3906/1, 3856/39, 3856/40, 889/2 k.ú. Turnov	2574 m ²	trávník v rovině

plocha proti stavebninám		
175, 179/2 k.ú. Mašov	2765 m ²	trávník v rovině

parkoviště U Raka - za garážemi		
1519/3 k.ú. Turnov	441 m ²	trávník ve svahu

Malý Rohozec		
145/1 k.ú. Malý Rohozec	3507 m ²	trávník v rovině
187/1 k.ú. Malý Rohozec	2 340 m ²	trávník v rovině

Malý Rohozec - Mokřiny		
210/1 k.ú. Malý Rohozec	3 550 m ²	trávník v rovině

u průtahu (+ vedle Agby)		
698/28, 698/33 k.ú. Daliměřice	4605 m ²	trávník v rovině

Bukovina úvoz	5280 m ²	trávník v rovině
791, 777/1 k.ú. Bukovina u Turnova	1530 m ²	trávník ve svahu

ul. B. Smetany	2595 m ²	trávník v rovině
2265/3, 2302, 3846/4, 3856/5, 2308/2 k.ú. Turnov		

trojúhelník u Batličky	1862 m ²	trávník v rovině
696 k.ú. Daliměřice		

Naučná stezka pod zámek Hrubý Rohozec	475 m ²	trávník v rovině
758/2, část 767/15, část 985/1 k.ú. Daliměřice		

Na Teplici	4742 m ²	trávník v rovině
785, 783, část 786/2 k.ú. Daliměřice		

Pelešany u zastávky	97 m ²	trávník v rovině
1331/6, 863/4, 1331/3 k.ú. Mašov		

Vodojem Malý Rohozec	399 m ²	trávník v rovině
53/1, 53/2, 53/3 k.ú. Malý Rohozec	289 m ²	trávník ve svahu

Daliměřice u průtahu	5661 m ²	trávník v rovině
p.p.č. 698/24, 698/25, 698/26, 698/27 k.ú. Daliměřice		

Plocha za Antolinem	1480 m ²	trávník v rovině
3859/1, 3848/95 k.ú. Turnov		
Před hřbitovem na Bukovině	433 m ²	trávník v rovině
261/2 - část k.ú. Bukovina u Turnova		
ul. Zborovská u vodojemu	2 100 m ²	trávník v rovině
2887/1, 2883/1 k.ú. Turnov		
Lesík ul. Přepěřská	2 762 m ²	trávník v rovině
1991, 1992/7 k.ú. Turnov		
plocha za Telecomem	1580 m ²	trávník v rovině
1464, 1465/2, 1427/10, 1427/11, 1427/1, 1427/2, 1427/3, 1427/4 k.ú. Turnov		
svah u hasičárny Kadeřavec	165 m ²	trávník ve svahu
340/3 k.ú. Mašov u Turnova		
nad nemocnicí	820 m ²	trávník v rovině
1236, 1235/2, 1235/1, 2971/3 k.ú. Turnov	850 m ²	trávník ve svahu
celkem trávník v rovině	121678 m²	
celkem trávník ve svahu	10989 m²	