Nabídkový rozpočet

		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbou dotčeném území			
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu			
6.	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
7.	Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
B. Práce projektové				
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR			
2	Zhotovení PD Dráhové kabely			
3	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR			
4	Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP			
5	Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP			
6	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
7	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu			
C. Inženýrská činnost a práce související				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR			
2.	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR			
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP			
4	Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH	**0,00 Kč**
DPH 21%	**0,00 Kč**
Celkem s DPH	**0,00 Kč**