

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vodárenská správa - Spartak	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	21.06.2018	Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 520,24	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	4 247,65		
	Montáž	64 375,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		37 531,14						
Přesun hmot a sutí		10 311,80						
ZRN celkem		132 739,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 247,65		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	136 986,76
Základ 21%	136 986,76	DPH 21%	28 767,22	Celkem včetně DPH	165 753,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: