
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 0,00 8 010,50 8 010,50 10,48

1 113107305R00 Odstranění živičného povrchu m2 43,30 105,00 0,00 4 546,50 4 546,50 0,11 4,76 RTS II / 2016

2 113107306R00 Odstranění podkladu ze štěrkodrti m2 43,30 80,00 0,00 3 464,00 3 464,00 0,13 5,72 RTS II / 2016

13 0,00 9 196,32 9 196,32 0,00

3 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 16,80 45,40 0,00 762,72 762,72 0,00 0,00 RTS II / 2016

4 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 16,80 502,00 0,00 8 433,60 8 433,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

16 0,00 1 948,80 1 948,80 0,00

5 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 16,80 116,00 0,00 1 948,80 1 948,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

17 5 634,26 8 056,13 13 690,39 28,56

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 18,55 99,90 0,00 1 853,15 1 853,15 0,00 0,00 RTS II / 2016

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 16,80 611,00 5 634,26 4 630,54 10 264,80 1,70 28,56 RTS II / 2016

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 103,45 15,20 0,00 1 572,44 1 572,44 0,00 0,00 RTS II / 2016

18 0,00 999,00 999,00 0,00

9 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 90,00 11,10 0,00 999,00 999,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

45 4 337,04 5 310,96 9 648,00 13,59

10 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 12,00 804,00 4 337,04 5 310,96 9 648,00 1,13 13,59 RTS II / 2016

87 0,00 10 306,08 10 306,08 0,00

11 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 48,00 214,71 0,00 10 306,08 10 306,08 0,00 0,00 RTS II / 2016

89 5 255,08 17 262,00 22 517,08 5,06

12 894411151R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600 kus 2,00 9 230,01 5 238,50 13 221,52 18 460,02 2,52 5,04 RTS II / 2016

13 894422111R00 Osazení betonových dílců šachet kus 6,00 460,51 0,00 2 763,06 2 763,06 0,00 0,00 RTS II / 2016

14 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 2,00 647,00 16,58 1 277,42 1 294,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

91 5 293,86 3 286,14 8 580,00 0,00

15 919735113.R00Řezání stávajícího živičného povrchu m 66,00 130,00 5 293,86 3 286,14 8 580,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

H27 0,00 611,80 611,80 0,00

16 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,32 115,00 0,00 611,80 611,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

S 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00

17 979082315R00 doprava na skládku kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

18 979097117 Poplatek za skládku kpl 1,00 4 700,00 0,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

37 531,14 0,00 37 531,14 5,30

19 286133111 Trouba kanalizační    DN 150  l=6m kus 5,00 1 408,70 7 043,50 0,00 7 043,50 0,02 0,09 RTS II / 2016

20 59223864 TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec kus 2,00 210,50 421,00 0,00 421,00 0,03 0,05 RTS II / 2016

21 59224126 Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK) kus 2,00 1 523,02 3 046,04 0,00 3 046,04 0,43 0,86 RTS II / 2016

22 59224368.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 2,00 8 772,30 17 544,60 0,00 17 544,60 2,10 4,20 RTS II / 2016

23 55243074.A Poklop šachtový D 400 TGW DN 315 kus 2,00 4 738,00 9 476,00 0,00 9 476,00 0,05 0,09 RTS II / 2016

132 739,11
Poznámka:

Přesuny sutí

Ostatní materiál

Celkem:

Povrchové úpravy terénu

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Vedení trubní dálková a přípojná

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin
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Název stavby: Mšsto Písek - oprava kanalizace Spartak Doba výstavby: 2-3 týdny Objednatel: Město Písek


