

Smlouva o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií 3, Divize Lipník n. Bečvou, LS
Bruntál - I.ú. Skrbovice, I.ú. Dětrichovice č. 7751/2017/11/2018






ČLÁNEK I.

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **RM FOREST LESNI SPOLEČNOST s.r.o.**
Sídlo: Pitínská, 687 71 Bojkovice
IČO: 27720748
DIČ: CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54432
Zastoupený: Roman Martinec
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinec
Telefon/fax: 
E-mail: 

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové dohody - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ČLÁNEK II.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou dohodou - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 (dále jen „rámcová dohoda“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou dohodou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK III.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: , , .

ČLÁNEK IV.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 4 543 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK V.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové dohody (VOP-RD-H2018).

ČLÁNEK VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou dohodou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření této Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 7) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 8) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 9) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této Smlouvy seznámeny, a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu této Smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Lipník nad Bečvou dne 18. 07. 2018

V Bojkovicích dne 11.7.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
RM FOREST LESNI SPOLEČNOST s.r.o.
Roman Martinec

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	650	97500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	570	171000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	495	148500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3	445	178000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v				

	českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	370	92500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	650	97500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	585	175500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	510	153000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v				

	českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3	455	182000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	380	95000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	650	65000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	595	119000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v				

	českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	520	104000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	350	m3	465	162750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	390	97500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	650	65000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v				

	českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	605	121000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	530	106000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	350	m3	475	166250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	400	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v				

	českém jazyce. Nahodilá těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
113051	Těžba dříví - harvestory	500	m3	400	200000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Samostaná nahodilá těžba bez vyvážení. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
113051	Těžba dříví - harvestory	1000	m3	380	380000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Samostaná nahodilá těžba bez vyvážení. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
113051	Těžba dříví - harvestory	1000	m3	360	360000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Samostaná nahodilá těžba bez vyvážení. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
113051	Těžba dříví - harvestory	1500	m3	320	480000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Samostaná nahodilá těžba bez vyvážení. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				
113051	Těžba dříví - harvestory	1000	m3	290	290000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Samostaná nahodilá těžba bez vyvážení. Do 50 % z objemu prací zadavatel bude vyžadovat vykacování z přirozeného zmlazení. Možnost realizace nahodilé těžby i jako jednotlivý výběr stromů, a to do 20 % z celkového objemu prací.;				

011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1400	m3	65	91000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 300m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1400	m3	65	91000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; Poznámka= Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 800m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1100	m3	70	77000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 1100m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1100	m3	70	77000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=25.6.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Bruntál; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; Poznámka=Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do vzdálenosti 1200m.;				

