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Znojmo  
Poř. č. 

pol.  
Číslo 

položky  

Číslo 

ceníku  
Zkrácený popis  M.j.  Množství  Cena v Kč  Hmotnost v t  

jednotková dodávka montáž  jednotková celkem  

Rekapitulace stavebních nákladů 

Základní  HSV 1 - Zemní práce celkem  57 200  1 446 800  
rozpočtové 2 - Základy celkem  79 100  58 850  
náklady 3 - Svislé konstrukce celkem  79 275  71 170  

4 - Vodorovné konstrukce celkem  0  3 500  
5 - Komunikace celkem  283 342  972 290  
6 - Povrchové úpravy celkem  0  0  
8 - Trubní vedení celkem  42 650  284 550  
9 - Ostatní konstrukce a práce celkem  70 150  282 349  
HSV celkem  611 717  3 119 509  

PSV  711 - Izolace proti vodě celkem  0  0  
762 - Konstrukce tesařské celkem  0  0  
764 - Konstrukce klempířské celkem  0  0  
765 - Krytiny tvrdé celkem  0  0  
765 - Konstrukce truhlářské celkem  0  0  
767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem  0  0  
783 - Nátěry celkem  0  0  

PSV celkem  0  0  

Směrné ceny ÚRS celkem ZRN (HSV+PSV)  3 731 226  
tržní index 1,0  3 731 226  

Vedlejší a 800-0  Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN  

ostatní  800-0  Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN  

rozpočtové 800-0  Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN  

náklady  800-0  Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN  

800-0  Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN  

800-0  Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN  

800-0  Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN  

800-0  Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN  

800-0  Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN  

VRN celkem  %  7,2  268 648  

Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)  3 999 874  
DPH  %  21  839 974  
Stavební náklady včetně DPH 4 839 848  

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2017, včetně odkazů na související technické normy  

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839 2.5.2018  
(C) ROZPOCET Pivnicka  



Název stavby: Ul. Příční - parkoviště (2018) strana 2  

Znojmo  
Poř. č. 

pol.  
Číslo 

položky  

Číslo 

ceníku  
Zkrácený popis  M.j.  Množství  Cena v Kč  Hmotnost v t  

jednotková dodávka montáž  jednotková celkem  

HSV:  1 - ZEMNÍ PRÁCE  
1  11310,6121  822-1 B01  Rozebrání dlažeb komunikcí pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t]  m2  39  75,00  2 925,00  0,000  

- v místech úprav varovných a signálních pásů a před č.p. 9 5+6 = 11 m2  

- bývalá plocha pro kontejnery 28 m2  
- viz výkresová příloha Situace  

2  11310,7171  822-1 B01  Odstranění podkl. nebo krytů v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. do 150 mm [0,325t]  m2  711  130,00  92 430,00  0,000  
- stávající betonové povrchy 711 m2  
- viz výkresová příloha Situace  

3  11310,6292  822-1 B01  Rozebrání vozovek a ploch do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů do lože z kameniva [0,425t]  m2  149  230,00  34 270,00  0,000  
- stávající panelové plochy 149 m2  
- viz výkresová příloha Situace  

4  11320,2111  822-1 B01  Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t]  m  50  65,00  3 250,00  0,000  
- stávající obruby v místech úprav 12+3+3+32 = 50 m  
- viz výkresová příloha Situace  

5  12110,1102  800-1 A01  Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na vzdálenost do 100 m  m3  10  195,00  1 950,00  0,000  
- humusovitá zemina před domem č.p. 9 - na dočasnou skládku ke konečným úpravám terénu 100 m2 x 0,1 m  
- viz výkresová příloha Situace  

6  12000,1101  800-1 A01  Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy  m3  33  850,00  28 050,00  0,000  
- v místech nad podzemním kabelovým vedením 87 m x 0,5'0,75 = 33 m3  
- viz výkresová příloha Situace  

7  12090,1121  800-1 A01  Bourání konstrukcí v odkopávkách z betonu prostého neprokládaného m3  1  850,00  850,00  0,000  
- stávající uliční vpusti před kotelnou a před č.p. 7 1 m3  
- viz výkresová příloha Situace  

8  12230,2202  800-1 A02  Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3  m3  1257  265,00  333 105,00  0,000  
- terénmní úpravy - snížení terénu 420*0,2 = 84 m3  
- prohloubení pro podklady zpevnění: asfaltová vozovka 952 m2*0,41 m = 391 m3, parkoviště 724 m2*0,37 m3 = 268 
plocha pro kontejnery 24*0,37 = 9 m3, chodník 68 m2*0,24 m = 17 m3, rozšíření výkopu pod obrubami 424*0,14 m2 

m3,  
= 60 m3  

- sanace podloží výměnou tl. 0,30 m: pod komunikacemi a parkovišti 952 + 724 + 24 + 424*0,45 = 1891 m2 x 0,30 = 568 m3  
- odpočet odstraněných konstrukcí dle pol. 1, 2, 3, 4 37*0,05 + 711*0,15 + 149*0,20 + 50*0,25*0,15 = - 140 m3 
- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez  

9  12230,2209  800-1 A02  Příplatek za lepivost  m3  1257  30,00  37 710,00  0,000  
- dle pol. 8  

10  12220,1401  800-1 A01  Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 do 100 m3  m3  80  255,00  20 400,00  0,000  
- získání humusovité zeminy pro úpravy zelených ploch 594 m2'0,15 m = 90 m3  
- odpočet humusovité zeminy vytěžení na místě dle pol. 8 -10 m3  
- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez  

11  16260,1102  800-1 A01  Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m  m3  80  240,00  19 200,00  0,000  
- dovoz humusovité zeminy pro zelené plochy dle pol. 10  

12  13000,1101  800-1 A01  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  m3  22  850,00  18 700,00  0,000  
- podzemní kabelové vodení 57 m x 0,75'0,5 = 22 m3  
- viz výkresová příloha Situace  
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13  13230,1201  800-1 A01  Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3  m3  115  315,00  36 225,00  0,000  
- pro kabelové chráničky 57*0,75*0,3 = 13 m3  
- pro vpustě a přípojky 5*1,5 + (42+49)*0,8*1,2 = 95 m3 
- pro lapol 3,0'1,5'1,5 = 7 m3  

14  13230,1209  800-1 A01  
- viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust, Chránička, 
Příplatek za lepivost m3  115  35,00  4 025,00  0,000  
- dle pol. 13  

15  16220,1102  800-1 A01  Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 50 m  m3  22  95,00  2 090,00  0,000  
- přesun na staveništi - z dočasné skládky do dosypávek za obrubou 424*0,05 = 22 m3 
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez  

16  16270,1105  800-1 A01  Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m  m3  1279  225,00  287 775,00  0,000  
- přebytek zeminy na skládku ve vzdálenosti 10 km dle pol. 8, 13, 15 1257 + 108 - 22 = 1279 m3  

17  16270,1155  800-1 A01  Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 10 000 m  m3  1  320,00  320,00  0,000  
- vytěžená hornina na skládku Načeratice dle pol. 7 1 m3  

18  16710,1102  800-1 A01  Nakládání výkopku, množství přes 100 m3 z horniny 1 až 4  m3  32  65,00  2 080,00  0,000  
- z dočasné skládky zeminy pro dosypávky za obrubou dle pol. 20 22 m3  
- z dočasné skládky humusovité zeminy pro úpravy zeleně dle pol. 5 10 m3  

19  17120,1101  800-1 A01  Uložení sypaniny do násypů nezhutněných z jakýchkoliv hornin  m3  22  35,00  770,00  0,000  
- dosypávky za obrubou dle pol. 15 22 m3  

20  17120,1201  800-1 A01  Uložení sypaniny na skládky  m3  1290  20,00  25 800,00  0,000  
- ornice na dočasné skládce dle pol. 9 10 m3  
- přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 16, 17 1279+1 = 1280 m3  

21  17120,1211  800-1 A01  Poplatek za uložení sypaniny na skládce  t  2304  120,00  276 480,00  0,000  
- přepočet na tuny 1,8 t/m3 dle pol. 20 1280*1,8 = 2304 t  

22  17410,1101  800-1 A01  Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh,kolem objektů  m3  89  265,00  23 585,00  0,000  
- zásyp vpustí a přípojek vpustí štěrkopískem 95 - 5*0,7 - 42*0,02 - 49*0,04 = 89 m3  

Specifikace k pol. 22  
23  583 37368  SPCM 5  Štěrkopísek frakce netříděná  t  156  350,00  54 600,00  0,000  

- přepočet na tuny 1,75 t/m3 
24  18195,1102  800-1 A01  Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním  m2  3850  29,00  111 650,00  0,000  

- parapláň 1891 m2, komunikce 952 m2, parkoviště 724 m2, plocha pro kontejnery 24 m2, 
chodníky 68 m2, rozšíření pod obrubami 424*0,45 = 191 m2  

25  18195,1101  800-1 A01  Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutnění  m2  594  20,00  11 880,00  0,000  
- pro zelené plochy 594 m2  
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- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez  
26  18130,1102  800-1 A01  Rozprostření ornice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm  m2  594  75,00  44 550,00  0,000  

- zelené plochy dle pol. 25 
27  18141,1131  823-1 A01  Založení trávníku výsevem parkového v rovině do 1:5  m2  594  45,00  26 730,00  0,000  

- zelené plochy dle pol. 25 
Specifikace k pol. 27  

28  005 72410  SPCM 1  Směs travní parková rekreační  kg  13  200,00  2 600,00  0,000  
- ztratné 3% 594*0,02*1,03 = 13 kg 
1 - Zemní práce celkem  57 200,00  1 446 800,00  0,000  

2 - ZÁKLADY  
1  21314,1112  800-2 A01  Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m  m2  2354  25,00  58 850,00  0,000  

- sanace podloží 2354 m2  

Specifikace k pol. 1  
2  693 66219  SPCM 6  Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2  m2  2825  28,00  79 100,00  0,000  
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- na přesahy 20% 2354*1,2 = 2825 m2  

2 - Základy celkem  79 100,00  58 850,00  0,000  

3 - SVISLÉ KONSTRUKCE  
1  38811,1120  846-9 A01  Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm)  m  57  490,00  27 930,00  0,000  

- kabelové chráničky stávajícího vedení 57 m  

2  38879,1310  846-9 A01  Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm  m  57  320,00  18 240,00  0,000  
- rezervní chráničky podél kabelovývh chrániček  

Specifikace k pol. 2  
3  345 71356  SPCM 2  Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová KF 09120 120 mm, se zatahovacím drátem  m  57  75,00  4 275,00  0,000  

- rezervní chráničky  

4  38613,0102  827-1 A03  Osazení odlučovačů ropných látek polyetylénových, průtoku 6 l/s  kus  1  25 000,00  25 000,00  0,000  
- lapol  
- Specifikace k pol. 4  

5  562 41510  SPCM 4  Odlučovač ropných látek plastový GSOL-2/10 166*70*127, 2 poklopy do 15 t  ks  1  75 000,00  75 000,00  0,000  
3 - Svislé konstrukce celkem  79 275,00  71 170,00  0,000  

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE  
1  45211,1141  827-1 A01  Podkladní konstrukce z betonu prostého - desky pod potrubí a drobné objekty z betonu tř. C 16/20  m3  1  3 500,00  3 500,00  0,000  

- deska pod lapolem 1,5'3,0'0,2 = 1 m3  
- viz výkresová příloha Situace, Lapol  

4 - Vodorovné konstrukce celkem  0,00  3 500,00  0,000  

5 - KOMUNIKACE  
1  56495,1313  822-1 A01  Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm  m2  3782  60,00  226 920,00  0,000  

- sanace podloží 2 vrtstvy 1891*2 = 3782 m2  

2  56485,1111  822-1 A01  Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm  m2  2163  150,00  324 450,00  0,000  
- komunikace 2 vrstvy 952'2 = 1904 m2 
- rozšíření pod obrubami 424*0,45 = 191 m2  

- chodník a předláždění 57+11 = 68 m2  

3  56487,1111  822-1 A01  Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 250 mm  m2  748  250,00  187 000,00  0,000  
- parkoviště 724 m2, plocha pro kontejnery 24 m2  

4  59621,1112  822-1 A01  Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2  m2  68  250,00  17 000,00  0,000  
- chodníky a předláždění 68 m2  

Specifikace k pol. 4  
5  592 45119  SPCM 5  Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6  m2  4,5  220,00  990,00  0,000  

- varovné a signální pásy 4,5 m2  
- viz příloha Situace  

6  592 45110  SPCM 5  Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6  m2  66  150,00  9 900,00  0,000  
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- ostatní plocha chodníků ztratné 3% 68*1,03 - 4,5 = 66 m2  

7  59621,2213  822-1 A01  Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2  m2  748  290,00  216 920,00  0,000  
- parkoviště 724 m2, plocha pro kontejnery 24 m2 

Specifikace k pol. 7  
8  592 45108  SPCM 5  Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - barevná 20/10/8  m2  25  300,00  7 500,00  0,000  

- vyznačení stání na parkovacích plochách šíšky 0,1 m, dl. 43*4,5 + 11*5,0 = 249 m * 0,1 = 25 m2  

9  592 45109  SPCM 5  Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8  m2  7  180,00  1 260,00  0,000  
- plocha pro kontejnery 24 m2, ztratné 3% 
- podélný řádek š. 0,1 m na rozhraní asfaltové komunikace a parkoviště 21,2 + 16,0 + 18,8 + 27,7 + 10,6 + 8,5 + 34,9 + 38,4 = 176,1 m *0,1 = 18 m2 

10  592 48025  SPCM 5  Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2)  ks  11986  22,00  263 692,00  0,000  
- parkoviště (724-25-18)*17,6 = 11 986 ks  

5 - Komunikace celkem  283 342,00  972 290,00  0,00  

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
6 - Povrchové úpravy celkem  0,00  0,00  0,000  

8 - TRUBNÍ VEDENÍ  
1  89962,3151  827-1 A01  Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20  m3  13  2 500,00  32 500,00  0,000  

- chráničky 57*0,15 = 9 m3  

- stěny lapolu (2,6+1,1)*2*0,2*1,5 = 4 m3  
2  83126,3195  827-1 A03  Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300  ks  5  3 500,00  17 500,00  0,000  

- napojení přípojek vpustí 5 ks  

3  87131,5231  827-1 A03  Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160  m  42  2 200,00  92 400,00  0,000  
- přípojky vpustí 7+11+10+14 = 42 m  

4  87135,5231  827-1 A03  Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 200  m  49  2 400,00  117 600,00  0,000  
- sdružené přípojky vpustí 34+15 = 49 m  

5  87735,5221  827-1 A03  Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí PVC systém KG v otevřeném výkopu dvouosých DN200  ks  4  450,00  1 800,00  0,000  
- napojení přípojek do sdružených přípojek 2 ks  

Specifikace k pol. 5  
8  286 11395  SPCM 1  Tvarovky kanalizační KG - odbočky KGEA 200/150/45°  kus  4  500,00  2 000,00  0,000  

- napojení přípojek do sdružených přípojek 4 ks  

9  89594,1311  827-1 A03  Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50  ks  5  3 500,00  17 500,00  0,000  
- dešťové vpusti 5 ks  

- viz výkresová příloha Situace  

Specifikace k pol. 9  
10  592 23823  SPCM 5  Dílce dešťových vpustí - dno vpusti TBV-Q 500/626/D (626x495x50)  ks  5  950,00  4 750,00  0,000  
11  592 23824  SPCM 5  Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)  ks  5  850,00  4 250,00  0,000  
12  592 23825  SPCM 5  Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)  ks  5  580,00  2 900,00  0,000  
13  592 23864  SPCM 5  Dílce dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)  ks  5  400,00  2 000,00  0,000  
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jednotková dodávka montáž  jednotková celkem  

14  89920,3111  827-1 A01  Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno do 150 kg ks  5  750,00  3 750,00  3 750,00  0,000  
- na dešťových vpustích  

- viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust  

Specifikace k pol. 14  
15  592 23876  SPCM 5  Rám dešťové vpusti zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm  ks  5  2 300,00  11 500,00  0,000  
16  592 23878  SPCM 5  Mříž dešťové vpusti litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm  ks  5  2 300,00  11 500,00  0,000  
17  Předběžná cena  Pročištění stávající vpusti za garážemi ks  1  1 500,00  1 500,00  0,000  

8 - Trubní vedení celkem  42 650,00  284 550,00  0,000  

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE  
1  91411,1111  822-1 A01  Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky  ks  5  750,00  3 750,00  0,000  

- svislé značky dle výkresu  

- viz výkresová příloha Situace  

Specifikace k pol. 1  
2  404 44111  SPCM 3  Dopravní značky základní velikost, FeZn NK, reflexní tř.1  ks  3  1 900,00  5 700,00  0,000  

- 2 ks vyhrazení pro invalidy IP12a  
- 1 ks dej přednost v jízdě P4  

3  404 44332  SPCM 3  Dopravní značky obdélníkové 500 x 150 mm, FeZn  ks  2  2 500,00  5 000,00  0,000  
- 2 ks dodatkové tabulky E8d 

4  91451,1112  822-1 A01  Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky včetně betonového základu ks  3  500,00  1 500,00  0,000  
- pro dopravní značky 

Specifikace k pol. 4  
5  404 45230  SPCM 3  Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý Zn 70 - 350  ks  3  800,00  2 400,00  0,000  
6  91513,1112  822-1 A01  Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - přechody, šipky, symboly bílé retroreflexní  m2  3  550,00  1 650,00  0,000  

- symbol invalidy 3 x  
7  91613,1213  822-1 A01  Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého m  424  275,00  116 600,00  0,000  

- podél komunikací a parkovišť 424 m  

Specifikace k pol. 7  
8  592 17475  SPCM 5  Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 ks  13  120,00  1 560,00  0,000  

- v místech nástupu na vozovku 12m ztratné 1%  
9  592 17476  SPCM 5  Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 ks  4  280,00  1 120,00  0,000  

- přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem  

10  592 17477  SPCM 5  Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 ks  4  280,00  1 120,00  0,000  
- přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem  

11  592 17474  SPCM 5  Silniční obrubník 1000x150x250  ks  398  125,00  49 750,00  0,000  
- zvýšený obrubník 394 m ztratné 1%  

12  91623,1213  822-1 A01  Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého m  34  250,00  8 500,00  0,000  
- podél chodníku 34 m  
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez  
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Specifikace k pol. 12  
13  592 17410  SPCM 5  Obrubník chodníkový 1000xI00x250  ks  35  100,00  3 500,00  0,000  

- ztratné 1%  
14  91973,1121  822-1 C01  Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikce nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm  m  37,5  150,00  5 625,00  0,000  

- úprava v napojení na původní asfaltovou komunikaci 3,5+34 = 37,5 m 

15  91973,5111  822-1 B01  Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm  m  37,5  150,00  5 625,00  0,000  
- dle pol. 14  

16  91912,1213  822-1 A01  Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm  m  37,5  115,00  4 312,50  0,000  
- dle pol. 14  

17  99722,1551  822-1 B01  Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km  t  232  60,00  13 920,00  0,000  
- betony dle pol. 2 odd 1 0,325*711 = 232 t  

18  99722,1559  822-1 B01  Příplatek za další 1 km přes 1 km  t  2088  10,00  20 880,00  0,000  
- na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 232 = 2088 t  

19  99722,1561  822-1 B01  Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením z kusových materiálů do 1 km  t  10  80,00  800,00  0,000  
- betonová dlažba dle pol. 1 odd. 1 0,255*39 = 10 t 

20  99722,1569  822-1 B01  Příplatek za další 1 km přes 1 km  t  90  20,00  1 800,00  0,000  
- na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 10 = 90 t  

21  99722,1571  822-1 B01  Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km  t  75  60,00  4 500,00  0,000  
- panely dle pol. 3 odd.1 0,425*149 = 64 t 

21  - obrubníky dle pol. 4 odd.1 - 0,205*50 = 11 t 
99722,1579  822-1 B01  Příplatek za další 1 km t  675  10,00  6 750,00  0,000  

- na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 75 = 675 t  
22  99722,1815  822-1 B01  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového  t  317  120,00  38 040,00  0,000  

- dle pol. 17, 19, 21 232+10+75 = 317 t 
23  99822,5111  822-1 A01  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  t  481,0  100,00  48 096,31  0,000  

- součet celkových hmotností jednotlivých oddílů  

9 - Ostatní konstrukce a práce celkem  70 150,00  282 348,81  0,000  


