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1. Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi
Realizátor provede rekultivaci skládky nebezpečného odpadu v Cişmichioi v souladu s přílohou č. 1 (Projektová dokumentace stavby). Před zahájením rekultivačních prací zpracuje v souladu s přílohou č. 1 Dokumentaci pro provedení stavby v rumunském a ruském jazyce v podobě vyžadované moldavskou legislativou a veškeré další dokumenty pro získání stavebního a dalších povolení nezbytných k realizaci v souladu s platnou moldavskou legislativou. Poskytne plnou součinnost vlastníkovi skládky a dalším orgánům při zajištění těchto povolení, které budou následně realizátorem plně respektovány při provádění jednotlivých činností dle schválené Dokumentace pro provedení stavby. Dokumentaci pro provedení stavby schválenou příslušným stavebním úřadem a další dokumenty ve všech jazykových verzích realizátor odevzdá v jedné tištěné a jedné elektronické kopii ČRA. Po dokončení rekultivačních prací realizátor zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby a další dokumenty v souladu s platnou moldavskou legislativou v rumunském a ruském jazyce, jednu tištěnou a jednu elektronickou kopii odevzdá České rozvojové agentuře (dále ČRA), další kopie relevantním místním úřadům dle platné moldavské legislativy a poskytne plnou součinnost vlastníkovi skládky a dalším úřadům při vypořádání všech nezbytných právních kroků vyžadovaných moldavskou legislativou po dokončení stavby (ekvivalent kolaudace apod.).
2. Kontrola průběhu prací

Realizátor povede v souladu s ustanoveními Smlouvy jednoduchý záznam o stavbě v ruském a anglickém jazyce, ve kterém bude provádět pravidelné záznamy o postupu prací. Po dokončení prací bude jednoduchý záznam o stavbě odevzdán ČRA jako příloha zprávy o realizaci předmětu plnění.
Průběh realizace prací bude v souladu s ustanoveními Smlouvy kontrolován ze strany ČRA pověřenými zaměstnanci ČRA a pověřenými externími experty. ČRA ustanoví technický dozor investora (TDI), který bude průběžně kontrolovat soulad prací s projektovou dokumentací, výkazem výměr a jednotlivými povoleními pro provádění stavby. Technický dozor investora také provede kontrolu souladu realizačního projektového dokumentu s přílohou č. 1. Realizátor je povinen spolupracovat s technickým dozorem investora, kterému umožní komplexní kontrolu realizace. O průběhu každé kontroly a jejích výsledcích je technický dozor investora oprávněn provést v souladu s ustanoveními Smlouvy záznam do jednoduchého záznamu o stavbě. 
Na vyžádání ze strany ČRA mohou být uspořádány v místě realizace kontrolní dny, kterých se zúčastní zástupci realizátora, pověření zástupci ČRA a technický dozor investora. O provedení kontrolního dne a jeho výstupech bude proveden záznam, který odsouhlasí a podepíšou přítomní zástupci jednotlivých stran.
3. Informování o průběhu realizace
Realizátor bude elektronickou formou (e-mailem) podávat ČRA, zástupcům partnera  a případně dalším relevantním institucím určeným ČRA pravidelné měsíční zprávy o realizovaných aktivitách. Tyto zprávy budou zpracované v anglickém jazyce a budou také obsahovat plán aktivit na další měsíc. Dále je realizátor povinen odevzdat ČRA zprávy o realizaci předmětu plnění v podobě a termínech stanovených v čl. 3 Smlouvy.
4. Zvyšování povědomí o projektu a ZRS ČR 

Realizátor bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní správy a mezinárodní donorské komunity v Moldavsku o ZRS ČR a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 5 Smlouvy). 

Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy 
Realizátor vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ v zemi realizace projektu a partnery projektu) tiskovou zprávu pro místní, případně i česká média, a to po zahájení realizace a po dokončení rekultivačních prací. Tiskové zprávy budou prezentovány na tiskových konferencích v Moldavsku za účasti zástupců médií (tisk, televize ad.). Uspořádání tiskových konferencí a zajištění přítomnosti zástupců médií je zodpovědností realizátora. Informace o realizaci projektu je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách realizátora (v případě, že realizátor takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách. 

Vytvoření propagačních materiálů 
V rámci této aktivity realizátor vytvoří na začátku realizace projektu propagační letáky obsahující informace o výstupech projektu a o ZRS ČR v Moldavsku. 

Obsah a podoba letáků bude konzultována se zadavatelem, který dodá text o ZRS ČR, a výslednou podobu schválí. Letáky budou vyrobeny minimálně v množství 80 ks v rumunském jazyce a 90 ks v anglickém jazyce. Překlad do anglického a rumunského jazyka, grafický návrh a výrobu letáků zajistí realizátor. 30 ks letáků v anglické a 20 ks v rumunské jazykové mutaci předá realizátor zadavateli a 30 ks od každé jazykové mutace předá ZÚ ČR v Kišiněvě. Zbývající letáky bude vhodným způsobem distribuovat v rámci projektu při jednotlivých aktivitách.
Vytvoření informačního panelu 
Realizátor vytvoří informační panel o projektu. Panel bude zpracován v anglickém, rumunském a ruském jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno projektu, termín realizace a stručný popis projektu. Panel bude vyroben z pevného materiálu, bude otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí a slunečního záření. Rozměr panelu bude minimálně 100x100cm. Podobu panelu předloží realizátor ke schválení ČRA a následně jej po dohodě s odpovědným zástupcem příjemce nainstaluje na vhodném dobře viditelném místě u vjezdu na skládku nebezpečného odpadu v Cişmichioi.
Další aktivity zvyšování povědomí o ZRS ČR a projektu v Moldavsku
Realizaci dalších aktivit zvyšování povědomí o ZRS ČR a informování o projektu v Moldavsku bude realizátor konzultovat s ČRA. 
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