

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700180025
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 122170073

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Tomáš Klikar**
Adresa sídla: Úprkova 22/40, 500 09, Hradec Králové - Malšovice
Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Tomáš Klikar
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Klikar
IČ: 73993743
DIČ:
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona:
Magistrát města Hradec Králové

(dále jen jako „zhotovitel“)

Název akce: Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř. km 5,590 – 6,150

Číslo akce: 122170073

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř. km 5,590 – 6,150**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci:
Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř. km 5,590 – 6,150
dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek a dále dle bodů 7, 8, 9, 10, 11 článku 1. odstavce B obchodních podmínek.
- II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavce E obchodních podmínek).
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
Záměr opravy na akci: *Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř. km 5,590 – 6,150*
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2018.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **07/2018**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 12. 2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- 3.4. I. etapa – DPS *Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř. km 5,590 – 6,150*
do 30. 11. 2018
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2020**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne - 25/6/2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **69 500,- Kč**,
slovy: **šedesát devět tisíc pět set korun českých** bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:

Cena za I. etapu: **62 000,- Kč** bez DPH
(slovy: **šedesát dva tisíc korun českých** bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Název akce: Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř. km 5,590 – 6,150

Číslo akce: 122170073

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **15** HH

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: **500,- Kč** bez DPH/hod

Cena za II. etapu: **7 500,- Kč** bez DPH

(slovy: **sedm tisíc pět set korun českých** bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 1. A - celý

článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Pardubicích, dne:

V Hradci Králové, dne:

.....
za objednatele
XXX, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Klikar

Název akce: *Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř. km 5,590 – 6,150*

Číslo akce: *122170073*