

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_007 - Oprava předvěsti

Část: PS_001 - Zab.zař. - v rámci RS

Místo: žst. Křinec

Datum: 18. 7. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	M	7593400130	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 4mm	kg	25,000		0,00
2	M	7593400150	Drátovodné trasy Řetěz OC hradlový černý	kg	15,000		0,00
3	M	7593400020	Drátovodné trasy Háček spojovací C (HM0404113010000)	kus	10,000		0,00
4	M	7593400030	Drátovodné trasy Plíšek pojistný drátovodu norma 429001 (HM0404113020100)	kus	10,000		0,00
5	M	7593400050	Drátovodné trasy Šroub napínací 500mm norma 659001 (HM0404113080000)	kus	4,000		0,00
6	M	7593400060	Drátovodné trasy Očko pájecí pro drátovod norma 409001 (HM0404113020000)	kus	8,000		0,00
9	K	7593405140	Montáž drátovodu dvojitého na sloupcích	m	50,000		0,00
7	K	7593405150	Montáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	4,000		0,00
8	K	7593405160	Montáž očka pájecího pro drátovod	kus	8,000		0,00
11	K	7593407140	Demontáž drátovodu dvojitého ze sloupků	m	50,000		0,00
10	K	7593407150	Demontáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	4,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_007 - Oprava předvěsti

Část: PS_002 - Zab. zař. - nad rámec RS

Místo: žst. Křinec

Datum: 18. 7. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	K	7590805020	Montáž návěstidla předvěsti, uzávěry koleje, seřadovacího návěstidla	kus	1,000		0,00
2	K	7590807020	Demontáž návěstidla předvěsti, uzávěry koleje, seřadovacího návěstidla	kus	1,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_007 - Oprava předvěsti

Část: PS_003 - Zemní práce nad rámec RS

Místo: žst. Křinec

Datum: 18. 7. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby **0,00**

1	K	HZS4152	Hodinová zúčtovací sazba mechanik odborný	hod	20,000		0,00
---	---	---------	---	-----	--------	--	------

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_007 - Oprava předvěsti

Část: PS_100 - VRN

Místo: žst. Křinec

Datum: 18. 7. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 150 km	kus	1,000		0,00
2	K	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 150 km	t	1,000		0,00

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **88024**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 828b4d9a-b1ab-4b2a-999d-d4b8eb96bdb5

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.07.2018 09:05:01**



f8612a31-a99b-4989-a22a-7ecee65cdf4