

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/55117/2018/UviJ
Spisová zn.: Spis/ 16282/2015
Počet listů/příloh: 2/2
Vyřizuje: Ing. Jan Uvíra
Telefon: 572525274
E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz
Datum: 17.07.2018



ENVICOM SAFETY s.r.o.

Nové Sady 9882
602 00 Brno
IČ 05406374

Objednávka číslo: 780/2018

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – II. etapa“

Objednáváme u Vás:

výkon činnosti funkce **koordinátora BOZP** tj. zajištění kompletní činnosti (koordinátor, ohlášení, plán BOZP na staveništi) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci akce: „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – II. etapa**“.

Bližší specifikace činnosti koordinátora BOZP je uvedena v příloze č. 1 této objednávky - Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby.

Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí 500,- Kč bez DPH za hodinu výkonu činnosti.
Cena za zpracování plánu BOZP činí 6800,-Kč bez DPH.

Celková předpokládaná částka za výkon činnosti koordinátora BOZP dle propočtu a nabídky ze dne 3.7.2018 po předpokládanou dobu trvání stavby činí 93 800,-Kč bez DPH.

Dodací lhůta:

Předpokládaný termín realizace stavby: **od 16. 07. 2018 – 22. 05. 2019**

Termín dokončení stavebních prací: **22. 05. 2019**

Dílčí termín dokončení opravy komunikace ul. 1. máje: **22. 10. 2018**

V období **od 23. 10. 2018 do 4. 11. 2018** budou **veškeré práce přerušeny** (období památky zesnulých). V zimním období tj. v období **od 4. 11. 2018 do 30. 3. 2019** bude zhotovitel provádět pouze takové práce, které bude možno provádět **s ohledem na klimatické podmínky.**

Cena: do 93 800,- Kč bez DPH
do 113 498,- Kč vč. 21%DPH

Fakturace: měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu plnění. Splatnost faktur: 30 dní

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.



Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

Mgr. Josef Botek
tajemník městského úřadu



14.4.22 KRETIKOVSKI OZVEDNOLUUV.
D. Botek

Příloha č.1

Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – II. etapa“

Provedením činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností objednatele, jejichž provedením zajišťuje bezpečnou realizaci stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle potřeb a požadavků zadavatele.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi stavby:

- 1) Koordinátor BOZP aktualizuje plán BOZP a doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby a zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení na viditelném místě u vstupu na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci a stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zajistí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, přičemž jednotlivé případy vždy oznámí objednateli.
- 2) Koordinátor BOZP písemně upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
- 3) Oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu 2).
- 4) Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- 5) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
- 6) V rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky, požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy a kontroluje plnění nápravných opatření.
- 7) Kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na stavenišť s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
- 8) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
- 9) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
- 10) V rámci kontrolních dnů koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijímání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
- 11) Koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny a vede průkaznou dokumentaci se záznamy o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně průkazné fotodokumentace.
- 12) Četnosti pravidelných kontrol v rozsahu **6 h/týden**. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn.
- 13) Koordinátor BOZP bude po dobu realizace stavby zasílat objednateli jedenkrát za měsíc zprávu o jeho činnosti k dané akci a kopie zápisů do stavebního deníku z kontrolních dnů BOZP.

- 14) Při realizaci veřejné zakázky bude dodavatel postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a s předpisy vztahující se k předmětu zakázky a to zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
- 15) **Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna koordinátora BOZP snížena o částku odpovídající období, v němž nebude činnost koordinátora BOZP vykonávána.**
- 16) **Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude odměna koordinátora BOZP navýšena podle hodinové sazby uvedené v původní nabídce**

V dne: 14. 7. 12

Podpis:

