

Odběratel:		Datum vystavení: 11.07.18	
Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17 143 00 Praha 12 Bankovní spojení:		Objednávka na adresu:	
IČ: 00020699	CZ00020699	STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o. Žižkova 1666 580 01 Havlíčkův Brod	
tel.: 244031111			
Požadované datum dodávky: 30.11.18			
Forma úhrady: převod. přík.			
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem			
Faktura na adresu:		Dodavatel:	
Na Šabatce 17 143 06 Praha 412 - Komořany Telefon:		STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o. Žižkova 1666 580 01 Havlíčkův Brod	
Dodávka na adresu:		IČ: 25285122 DIČ: CZ25285122	
MS - Přibyslav Přibyslav 727 - letiště 582 22 Přibyslav		tel.:	
Telefon pobočky x střediska:			
Pracovník:			
Telefon:			
Mail:			
Správce rozpočtu a podpis:			

Vypracování projektové dokumentace včetně potřebných inženýrských činností pro akci:

01 Rekonstrukce oplocení

02 Rekonstrukce zpevněných ploch a přístavba garáže pro MS Přibyslav dle cenové nabídky.

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Předmět objednávky			Identifikace ČSN		Rozměry
Dodavatelské číslo	Typ předmětu	Číslo předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ
Vypracování PD a zajištění IČ pro MS Přibyslav					
- část 01 oplocení			1		102 850.00
- část 02 zpevněné plochy, přístavba garáže					

Předpokládaná cena s DPH:

102 850.00

Cena bez DPH celkem: 85.000,-Kč, cena včetně DPH celkem: 102.850,-Kč.

Upozornění:

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky a přiložte potvrzenou objednávku, jinak Vám bude faktura vrácena zpět.

Na vystavované fakturu je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění.

Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.

Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury.

Datum: 11.07.18

Razítko a podpis Příkazce operace:

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:



- PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB, RODINNÝCH DOMŮ
- DOZOROVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
- KOPÍROVACÍ SLUŽBY

www.stavothermhb.cz

CENOVÁ NABÍDKA

na provedení projektových prací na akci:

**Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), stanice
Přibyslav - rekonstrukce oplocení, zpevněné plochy a
přístavba garáže**

Investor: : Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

STAVOTHERM-PROJEKCE, spol.s r.o.
Žižkova 1666
Havlíčkův Brod

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

PROJEKČNÍ ATELIÉR

tel:
IČO :
DIČ :

Věc: cenová nabídka

Akce:

**Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), stanice
Přibyslav - rekonstrukce oplocení, zpevněné plochy a
přístavba garáže**

Zhotovitel:

obchodní firma (obchodní jméno, název):
sídlo:
zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

STAVOTHERM - projekce, spol. s r. o.
Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

telefon:
registrace společnosti: obchodní rejstřík vedený KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12910

Zadání:

**Vypracovat prováděcí dokumentaci včetně výkazu výměr na akci
"Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), stanice Přibyslav - rekonstrukce
oplocení, zpevněné plochy a přístavba garáže"**

- a) geodetické a výškopisné zaměření oplocení a hranice pozemku ČHMÚ, zaměření garáže a části terénu mezi ní a plotem
- b) garáž: rekonstrukce okapového chodníku, likvidace dešťové vody, přístavek pro traktor, komunikace mezi garáží a vjezdem v oplocení, pěší zkratka mezi garáží a stávajícím chodníčkem; odstranění betonových útvarů, pařezů, křovin atd. na pozemku – uvedeno jen v TZ a rozpočtu

c) nové oplocení: ocel. sloupky, pletivo v rolích či jako dílce, podhrabové desky, nové žárově zinkované branky a vjezdové brány, brána u garáže na el. pohon

d) inženýrská činnost týkající se oplocení: pravděpodobně územní souhlas, inženýring při řešení kabelu pro Letiště

e) vypracování položkového rozpočtu stavby

f) vypracování plánu BOZP

Předpokládaná skladba projektové dokumentace pro provedení stavby:

A) Průvodní zpráva

B)Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

C1 – Situační výkres širších vztahů

C2 - Katastrální situační výkres

C3 – Koordinační situace

C) Dokumentace stavebních objektů

Objekt SO.01- Oplocení

S.0 Technická zpráva

S.1 Situace - půdorys, souřadnice

S.2 Vzorové řezy

E.1 Přípojka el.k vratům

(objekt bude rozdělen rozpočtově na 2 etapy)

Objekt SO.02 - Zpevněné plochy, přístavba skladu na traktor, úprava pro odvodnění

S.10 Technická zpráva

S.11 Situační výkres - zpevněné plochy

S.12 Příjezdová komunikace - podélný profil

S.13 Vzorové řezy - skladby zpevněných ploch

S.14 Půdorys garáže s přístavbou

S.15 Základy, řez, pohledy, střecha - přístavba skladu

S.16 Výpis prvků PSV (vrata, klempířské výrobky)

D) Dokladová část:

předvyplnění žádosti o povolení
vyjádření od správců inženýrských sítí
plán BOZP

F) Rozpočet (výkaz výměr)

Cena navržená firmou STAVOTHERM-PROJEKCE, spol.s r.o.

Předprojektová příprava

- výškopis a polohopis stavby, konzultace na stavebním úřadě:

Projektová dokumentace - oplocení

Projektová dokumentace - Zpevněné plochy, přístavba skladu na traktor, úprava pro odvodnění

Dokladová část + inženýring el. kabel:

Plán BOZP

Rozpočet (výkaz výměr)

Cena bez DPH celkem :

85.000,- bez DPH

21% DPH

17.850,-

Cena včetně DPH:

102.850,- Kč

Cena za autorský dozor :

+ DPH

(bude fakturováno dle skutečného počtu odpracovaných hodin)

Termíny

Termín odevzdání projektové dokumentace - do 30.11.2018

V Havlíčkově Brodě 11.7.2018