


Smlouva o financování projektu

Systém pro řízení projektů výzkumu a vývoje léčiv v režimech GMP, GLP, GCP

uzavřená v souladu s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany:

MedChemBio 
zájmové sdružení právnických osob
se sídlem: Šlechtitelů 813/21, 783 71 Olomouc-Holice
IČ: 72023970
ředitel: Ing. Jiří Herinek
(dále jen „MedChemBio“ nebo „sdružení“)

a


Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČ: 61989592
rektor: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
(dále jen „člen sdružení A“)

a




(dále jen „člen sdružení B“)

a




(dále jen „člen sdružení C“)

a




(dále jen „člen sdružení D“)

a



(dále jen „člen sdružení E“)

(dále každý též jako „člen sdružení“ nebo všichni jako „členové sdružení“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o financování projektu s názvem: **Systém pro řízení projektů výzkumu a vývoje léčiv v režimech GMP, GLP, GCP** (dále jen „smlouva“):



Článek 1 Úvodní ujednání

1. MedChemBio jako zájmové sdružení právnických osob se tímto zavazuje požádat o poskytnutí dotace z OPPI (dále jen „dotace“) a následně realizovat projekt vymezený v této smlouvě. Členové sdružení se tímto zavazují poskytnout finanční prostředky na předfinancování projektu vymezeného v této smlouvě a podílet se na realizaci tohoto projektu ve všech jeho etapách.
2. V souladu se zakladatelskou smlouvou a stanovami sdružení MedChemBio jsou smluvní strany, s výjimkou MedChemBio, zakladateli tohoto sdružení. Členové sdružení rozhodují o jednotlivých projektech a jejich nákladech v souladu se stanovami sdružení prostřednictvím správní rady sdružení.

Článek 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je upravit systém financování dílčího projektu podaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen „OPPI“), programu Spolupráce – Klastry spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím MedChemBio.

Článek 3 Financování projektu

1. Tato smlouva upravuje financování projektu s názvem: **Systém pro řízení projektů výzkumu a vývoje léčiv v režimech GMP, GLP, GCP** (dále jen „Projekt“). Anotace Projektu včetně určení jeho etap a rozpočtu Projektu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Projekt sdružení bude spolufinancován z prostředků, které budou poskytnuty MedChemBio formou dotace z OPPI na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. MedChemBio je povinno v souladu s pravidly OPPI zajistit prvotní financování každého projektu před obdržением dotace (dále jen „předfinancování“). Předfinancování je nutné zajistit v rozsahu výše nákladů na realizaci Projektu, a to včetně nákladů na administraci Projektu ze strany MedChemBio (dále jen „náklady na administraci“) a DPH, přičemž náklady na administraci nebudou předmětem dlouhodobé půjčky podle odst. 5 tohoto článku smlouvy, ale budou členům sdružení fakturovány samostatně. Náklady na administraci zahrnují zejména náklady MedChemBio spojené s řízením Projektu a správou dotace.
4. Podíly členů sdružení na předfinancování Projektu byly mezi členy sdružení dohodnuty takto:
- člen sdružení A 60 %, 
5. Pro účely předfinancování Projektu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku se členové sdružení zavazují poskytnout MedChemBio dlouhodobou bezúročnou půjčku odpovídající jejich podílu na předfinancování Projektu s úrokem ve výši 0,5 % p.a. v níže stanoveném celkovém objemu:
- člen sdružení A 4.649.940 Kč, 

- [REDACTED]
6. Pro účely předfinancování Projektu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku se členové sdružení zavazují uhradit MedChemBio na základě vystavených daňových dokladů náklady na administraci Projektu odpovídající jejich podílu na předfinancování Projektu v níže stanoveném celkovém objemu bez DPH:
- člen sdružení A 405.600 Kč,

[REDACTED]

Daňové doklady uvedené v předchozí větě budou uhrazeny v termínech stanovených v platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Daňové doklady doručí MedChemBio členům sdružení nejpozději 14 dní před termínem stanoveným v platebním kalendáři. V případě prodlení s úhradou fakturovaných nákladů na administraci se člen sdružení zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7. MedChemBio půjčky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy přijímá a zavazuje se je splatit včetně sjednaného úroku za podmínek dále uvedených. MedChemBio se zavazuje použít finanční prostředky z půjček pouze k úhradě nákladů na realizaci Projektu v souladu s rozpočtem Projektu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou v něm specifikovány jednotlivé nákladové položky.
8. Půjčky poskytnuté členy sdružení podle odst. 5 tohoto článku smlouvy se zavazují členové sdružení převést na bankovní účet sdružení [REDACTED] v termínech stanovených v platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Den připsání finančních prostředků na tento účet je považován za datum poskytnutí půjčky. V případě prodlení s úhradou půjčky se člen sdružení zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení závazku člena sdružení poskytnout půjčku podle odst. 5 tohoto článku smlouvy nebo porušení závazku člena sdružení uhradit náklady na administraci Projektu podle odst. 6 tohoto článku smlouvy bude mít za následek nemožnost realizace Projektu. Členové sdružení, kteří výše uvedené závazky poruší, odpovídají MedChemBio za škodu tím způsobenou.
10. Člen sdružení je oprávněn se dohodnout s jiným členem sdružení na převzetí jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Tato dohoda musí mít formu dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými osobami všech smluvních stran.
11. MedChemBio se zavazuje půjčky členů sdružení poskytnuté v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy včetně sjednaného úroku splatit nejpozději do 6 a půl roku od data připsání finančních prostředků poskytnutých jednotlivými členy sdružení na účet MedChemBio vymezený v odst. 8 tohoto článku smlouvy, a to způsobem dále stanoveným v této smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Půjčky včetně úroků poskytnuté v souladu s touto smlouvou se MedChemBio zavazuje splatit především z prostředků dotace poskytnuté pro realizaci Projektu z OPPI. MedChemBio se zavazuje do 3 měsíců od připsání finančních prostředků poskytnutých z dotace na bankovní účet MedChemBio splatit z těchto prostředků členům sdružení poskytnutou půjčku v podílech odpovídajících podílům členů na předfinancování Projektu stanovených v odst. 4 tohoto článku smlouvy. MedChemBio se zavazuje použít ke splacení půjček poskytnutých v souladu s touto smlouvou veškeré finanční prostředky z dotace, které budou pro realizaci Projektu poskytnuty.

V případě prodlení se splácením půjčky dle tohoto odstavce se MedChemBio zavazuje uhradit členům sdružení úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zůstatek půjček včetně úroků poskytnutých v souladu s touto smlouvou po jejich částečném splacení z prostředků dotace podle odst. 12 tohoto článku se MedChemBio zavazuje splatit z finančních prostředků, které MedChemBio získá formou poskytování služeb ve prospěch členů sdružení nebo třetích osob, a to na základě smluv o poskytnutí služeb uzavřených s jednotlivými členy sdružení nebo třetími osobami.
14. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud člen sdružení, který se podílí na realizaci a předfinancování Projektu vystoupí ze sdružení MedChemBio během realizace Projektu, zanikne závazek MedChemBio splatit poskytnutou půjčku včetně úroků nebo zůstatek poskytnuté půjčky včetně úroků tomuto členovi sdružení.
15. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud člen sdružení, který se podílí na realizaci a předfinancování Projektu nebude využívat služeb MedChemBio vymezených v odst. 13 tohoto článku smlouvy, zanikne ke konci doby splatnosti půjčky stanovené v odst. 11 tohoto článku smlouvy závazek MedChemBio splatit poskytnutou půjčku včetně úroků nebo zůstatek poskytnuté půjčky včetně úroků tomuto členovi sdružení.

Článek 4

Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato doba končí uplynutím 6 a půl roku ode dne, kdy bude MedChemBio poskytnuta poslední půjčka od člena sdružení v souladu s ust. odst. 5 a odst. 8 článku 3 této smlouvy.
2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran.


Článek 5

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních s povahou originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
2. Tato smlouva a přílohy k ní mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemnými vzestupně po sobě číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.


Olomouci, dne 16. září 2009

Za MedChemBio:



Ing. Jiří Hérinek
ředitel sdružení

Za Univerzitu Palackého v Olomouci:



prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Číslo projektu:	06	
Název projektu:	Systém pro řízení projektů výzkumu a vývoje léčiv v režimech GMP, GLP, GCP	
Partneři projektu:	Název partnera	podíl na projektu
	[redacted]	15
	Univerzita Palackého, PřF	60
	[redacted]	0
	[redacted]	15
	[redacted]	5
	[redacted]	5
	Celkem partnerů (dílů)	100
Termín realizace:		
Popis projektu a jednotlivých způsobných výdajů:	<p>V rámci projektu spolupracující organizace</p> <ul style="list-style-type: none"> vytvoří a implementují společný systém řízení jakosti, který umožní postupně zapojování zájemců o certifikaci zavedou systém školení pro pracovníky v laboratořích, které se připravují na certifikaci, nebo ji už prošly implementují systém pro řízení přístupu k datům v rámci laboratoří (archivace, elektronický podpis, časová značka, dokumentované zálohování, apod.), Document Management systém. implementují systém managementu vzorků a laboratorních výsledků (LIMS) vytvoří pracoviště pro poradenství v oblasti Regulatory Affairs a tvorbu regulací dokumentace pro rané fáze klinického zkoušení a poradenství/řízení projektů předklinického a raného klinického výzkumu provedou certifikaci vybraných vzorových laboratoří na akademických pracovištích doporučí dovybavení laboratoře tak, aby bylo zajištěno předpisové monitorování prostředí, skladovacích podmínek vzorků apod., resp. zajistí dovybavení, podle konečného rozsahu projektu 	
Popis přínosů projektu pro klastr	<p>Cílem projektu je podpořit výzkumné, vývojové, výrobní a kontrolní aktivity členů clusteru v oblasti vývoje léčiv v post-discovery fázi. Participující členové vytvoří společnou jednotku – centrum pro systém řízení jakosti GMP/GLP, služby Regulatory Affairs a poradenství/řízení projektů v předklinické a rané klinické fázi. V rámci projektu bude(ou) také vybavena(y) a certifikována(y) vzorová(é) laboratoř(e) UP a UFR ČAV, přednost bude dána technikám, které jsou v GMP/GLP režimech obtížně dostupné (NMR, XRD). Ostatní členové budou moci za výhodných podmínek využívat jak poradenských služeb při zavádění systému jakosti, řízení svých projektů, zpracování GMP dokumentace i v poradenství pro předklinické a rané klinické fáze vývoje. Kromě toho budou moci využívat služby laboratoře(i), certifikovaných v rámci projektu.</p> <p>Centrum umožní účastníkům clusteru MedChemBio pokračovat ve vývoji kandidátů léčivých látek, zejména jejich kontrolu a testování tak, aby výsledky byly potom akceptovatelné Lékovými Agenturami, tím se výrazně zvýší hodnota takových projektů (nabyvatel licence nemusí zkoušky opakovat, resp. je mnohem lépe ujistěn o kvalitě nabízené licence).</p> <p>Centrum také umožní účastníkům přijímat zakázky na kontrolu léčiv v režimu GMP a studie v režimu GLP, zejména po některých technikách (NMR) v režimu GMP je značná poptávka.</p>	

Krycí list rozpočtu projektu - součet dílčích podprojektů

eAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	60	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstranění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	0	60	0
2.2	9	Hardware a sítě	940,000	60	564,000
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	940,000		0
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	2,560,000	60	1,536,000
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	2,560,000		0
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	3,500,000		0
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	20,000	70	14,000
4.3	26	Sítové neskladovatelné dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojistění	300,000	70	210,000
5.2	24	Cestovné	0	50	0
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	0	70	0
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy	0	70	0
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	150,000	60	90,000
8.2	23	Mzdy a pojistné odborným pracovníkům	1,100,000	70	770,000
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	1,290,000	50	645,000
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	400,000	45	180,000
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	3,260,000		0
		Celkem neinvestiční výdaje de minimis (suma 4.1 až 7.3)	320,000		0
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	6,760,000		0
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		0
		Náklady projektu celkem	6,760,000		0
		DPH 19 %	989,900		0
		Náklady projektu celkem včetně DPH	7,749,900		0
		Režie klastru za realizaci projektu	676,000		0
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně režie klastru a DPH	8,425,900		0
		Přijaté dotace	3,939,010		0
		Náklady projektu klastru včetně režii po odpočtu dotace (bez DPH)	3,496,990		0
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		0
		Předfinancování na 1 účastníka (díle) projektu	84,259		0
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díle) projektu	34,970		0

Platební kalendář - Systém pro řízení projektů výzkumu a vývoje léčiv v režimac

Člen sdružení		termín poskytnutí půjčky	částka v		
Univerzita Palackého v Olomouci	podprojekt 1	30.9.2009	145 680		
	podprojekt 2	30.9.2009	131 400		
	podprojekt 3	5.1.2010	255 660		
	podprojekt 4	5.1.2010	863 400		
	podprojekt 5	31.3.2010	1 066 200		
	podprojekt 6	5.1.2010	548 400		
	podprojekt 7	30.6.2010	1 066 200		
	podprojekt 8	30.9.2010	149 400		
	podprojekt 9	30.9.2010	202 800		
	podprojekt 10	30.9.2010	220 800		
	celkem	30.9.2009	277 080	30.9.2009	25 200
	celkem	5.1.2010	1 667 460	5.1.2010	145 200
	celkem	31.3.2010	1 066 200	31.3.2010	91 800
	celkem	30.6.2010	1 066 200	30.6.2010	91 800
	celkem	30.9.2010	573 000	30.9.2010	51 600
	podprojekt 1	30.9.2009		30.9.2009	
	podprojekt 2	30.9.2009		30.9.2009	
	podprojekt 3	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 4	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 5	31.3.2010		31.3.2010	
	podprojekt 6	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 7	30.6.2010		30.6.2010	
	podprojekt 8	30.9.2010		30.9.2010	
	podprojekt 9	30.9.2010		30.9.2010	
	podprojekt 10	30.9.2010		30.9.2010	
	celkem	30.9.2009		30.9.2009	
	celkem	5.1.2010		5.1.2010	
	celkem	31.3.2010		31.3.2010	
	celkem	30.6.2010		30.6.2010	
	celkem	30.9.2010			
	podprojekt 1	30.9.2009			
	podprojekt 2	30.9.2009			
	podprojekt 3	5.1.2010			
	podprojekt 4	5.1.2010			
	podprojekt 5	31.3.2010			
	podprojekt 6	5.1.2010			
	podprojekt 7	30.6.2010			
	podprojekt 8	30.9.2010			
	podprojekt 9	30.9.2010			
	podprojekt 10	30.9.2010			
	celkem	30.9.2009			
	celkem	5.1.2010			
	celkem	31.3.2010			
	celkem	30.6.2010			
	celkem	30.9.2010			

	podprojekt 1	30.9.2009		30.9.2009	
	podprojekt 2	30.9.2009		30.9.2009	
	podprojekt 3	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 4	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 5	31.3.2010		31.3.2010	
	podprojekt 6	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 7	30.6.2010		30.6.2010	
	podprojekt 8	30.9.2010		30.9.2010	
	podprojekt 9	30.9.2010		30.9.2010	
	podprojekt 10	30.9.2010		30.9.2010	
	celkem	30.9.2009		30.9.2009	
	celkem	5.1.2010		5.1.2010	
	celkem	31.3.2010		31.3.2010	
	celkem	30.6.2010		30.6.2010	
	celkem	30.9.2010		30.9.2010	
	podprojekt 1	30.9.2009		30.9.2009	
	podprojekt 2	30.9.2009		30.9.2009	
	podprojekt 3	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 4	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 5	31.3.2010		31.3.2010	
	podprojekt 6	5.1.2010		5.1.2010	
	podprojekt 7	30.6.2010		30.6.2010	
	podprojekt 8	30.9.2010		30.9.2010	
	podprojekt 9	30.9.2010		30.9.2010	
	podprojekt 10	30.9.2010		30.9.2010	
	celkem	30.9.2009		30.9.2009	
	celkem	5.1.2010		5.1.2010	
	celkem	31.3.2010		31.3.2010	
	celkem	30.6.2010		30.6.2010	
	celkem	30.9.2010		30.9.2010	

kontrolní součet

7 749 900

676 000