

Nabídka realizace rozvoje FaMa+ dle rámcové smlouvy [REDACTED]

Platnost nabídky: 29/6 – 30/7/2018

Úprava	Cena
2018/II/1 Převod funkcionality a dat z DIMZAS do FaMa+ <ul style="list-style-type: none">o Vytvoření datových struktur ve FaMa+o Vytvoření view a formulářů pro zobrazení integrovaných dat (přehledy příjmu a výdeje, stavu materiálu, objednávek)o Vytvoření sestav ve FaMa+ (zejména Rekapitulace podle závěrky, Rekapitulace aktuální, Účetní obratovka dle OJ)o Vytvoření view pro předávání dat do SAP a do Portálu pracovníkao Migrace a ošetření dat a číselníků	[REDACTED]
2018/II/2 Úprava formulářů VZ a PA <ul style="list-style-type: none">o Přidání nových číselníků do RVZ a PA (celkem [REDACTED]) – např. „Počet oslovených dodavatelů v návaznosti na způsob zahájení ZŘ“, „Typ opravy“, „Kraje“, „Tratě“, „Odborná správa“, „Kategorie PA úseku“, ...o Vytvoření mechanismu omezení nabízených hodnot pro jednotlivé VZ (tzv. „pavouk“)o Úprava formuláře „Uchazeči VZ“ – rozšíření o možnost zadání nabídkové cenyo Založení formuláře „Finanční plán - přehled“ + tisko Rozšíření formuláře PA dle požadavků odborů 15 a 29, včetně vzniku nových rolí a přístupů na formuláře	[REDACTED]
2018/II/3 Tisková sestava Připravované akce (tzv. žlutá tabulka) <ul style="list-style-type: none">o Vznik dvou nových tabulek (z pohledu výpočtů i údajů)o Založení odpovídajících datových struktur – [REDACTED] databázová view + úprava procedury počítající sumy finančních plánů a plnění z MTZ, CES, RVZ a PA	[REDACTED]
2018/II/4 Změny v souvislosti s GDPR <ul style="list-style-type: none">o Úpravy formulářů v souvislosti s GDPR	[REDACTED]
CELKEM	765.000,- Kč bez DPH

Zpracovali: [REDACTED]