

**Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP**

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**I. Smluvní strany**

CES 01458 / 18 / ROPX

**I. 1. Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. Davidem Votavou, ředitelem ORI

ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

**I. 2. Příkazník:****Požární služby Ústí n.L spol. s r.o.**

se sídlem Drážďanská 824,7A, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Janem Vondrou

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 61539813

DIČ: CZ61539813

(dále jen „příkazník“)

**II. Předmět prováděcí smlouvy**

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 3.5.2018 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s rámcovou příkazní smlouvou. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

**III. Místo plnění, doba plnění****III. 1. Místo plnění:**

- [REDACTED]

**III. 2. Zahájení činnosti:**

- [REDACTED]

III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

**IV. Specifikace konkrétní stavby**

IV. 1 Specifikace stavby:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

IV. 2. Umístění stavby:

- Dle bodu IV.1

IV. 3. Datum zahájení stavby:

- 

IV. 4 Identifikace zhotovitele stavby:

- 

IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- Dle bodu IV.1

**V. Závěrečná ujednání**

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 3.5.2018.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

.....  
.....  
.....

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Zastoupená Ing. Davidem Votavou

V Ústí n.L. dne .....

.....

Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.  
Zastoupená Ing. Janem Vondrou



.....  
.....  
.....

# Plná moc

**Zmocnitel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
IČ:49099469

**Zmocněnec:** Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.  
Drážďanská 7a  
400 07 Ústí nad Labem  
IČ:61539813

Zmocnitel **Severočeská vodárenská společnost a.s.**

## z m o c ň u j e

zmocněnce **Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.**

k činnostem, souvisejícím s **výkonem činnosti koordinátora BOZP** v souladu se zákonem 309/2006 Sb.(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v průběhu investiční akce:

[REDACTED]

Zmocnitel bere na vědomí , že Ing. Jan Řeřicha je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, který bude jednat se stejnými právy a povinnostmi dle této plné moci.

V Teplicích dne:

[REDACTED] 20-06-2018

.....  
Ing.David Votava  
ředitel ORI  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám

[REDACTED]  
.....  
Ing. Jan Řeřicha  
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.