
„MOÚ Brno – histologické pracoviště, zpracování PD“ 

SMLOUVA O DÍLO 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený: prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 
osoba pověřena jednat ve věcech technických: 
 [anonymizováno], náměstkyně pro HTS, 
 [anonymizováno], vedoucí Investičního oddělení 
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Atelier 99 s.r.o. 
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
zastoupená: Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem, jednateli 
IČ: 02463245, DIČ: CZ02463245 
bankovní spojení: [anonymizováno] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „MOÚ Brno – histologické 
pracoviště, zpracování PD“ tuto smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro stavbu s názvem „MOÚ Brno – 
histologické pracoviště, zpracování PD“ (dále také „stavba“) studii proveditelnosti 
a dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) včetně soupisu prací s výkazem 
výměr a rozpočtem, v rámci zpracování DPS bude zhotovitel poskytovat objednateli 
součinnost při zadávání veřejné zakázky na stavební práce spočívající v poskytování 
vysvětlení zadávací dokumentace (dále společně také jako „dílo“); Předmětem smlouvy je 
dále závazek zhotovitele provádět autorský dozor (dále také „AD“) při realizaci výše 
uvedené stavby. 

2.2 Podkladem pro zpracování díla jsou požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 
smlouvy (Požadavky na technické řešení a prostorové uspořádání, půdorys místnosti číslo 
124, požadavky na stavební připravenost pro instalaci D-LAB), prohlídka předmětných 
prostor, realizační dokumentace stavby a pokyny objednatele. 

2.3 Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít 
a uhradit zhotoviteli cenu za dílo, resp. příslušnou část díla, a za výkon AD.  

2.4 Účelem smlouvy je získání dokumentace pro zadání a realizaci stavebních úprav 
nezbytných ke zřízení dalšího histologického pracoviště v prostorách Wernerova 
pavilonu Masarykova onkologického ústavu na oddělení onkologické patologie 
a zajištění provádění AD. 

2.5 Objednatel je oprávněn zhotovitele ke zpracování DPS a k provádění AD nevyzvat, 
v takovém případě zhotoviteli náleží pouze odměna za skutečně provedenou část díla. 
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3. ROZSAH A POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DÍLA A AUTORSKÉHO 
DOZORU 

3.1 Cílem zpracování studie proveditelnosti je ověření možností dispozičního uspořádání, 
technické proveditelnosti a ověření přiměřenosti technické náročnosti a rozsáhlosti 
potřebných stavebních úprav s přihlédnutím k předpokládaným nákladům.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje dodat studii proveditelnosti v počtu 3 výtisků a dále 
v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disku nosiči ve formátu DOC(X), XLS(X), 
DWG a PDF. 

3.3 DPS bude vypracována na základě výzvy objednatele v rozsahu vyplývajícím dále 
ze smlouvy a příslušných právních předpisů. Strany se dohodly, že DPS bude zpracována 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále způsobem obvyklým vzhledem k účelu užití a bude 
obsahovat také údaje a podmínky, které vymezí technické specifikace, technické 
a uživatelské standardy stavby. 

3.4 DPS může obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu v případě, že jiný popis požadavků 
na jakost a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, 
tedy jako příklad srovnatelného standardu. 

3.5 Součástí DPS bude popis standardů určující technickou úroveň použitých materiálů, 
dodávek a vybavení pomocí uvedení jejich složení, fyzikálních parametrů, funkčnosti, 
případně odkazem na funkční komptabilitu s obdobnými zařízeními či dodávkami 
uskutečněnými v areálu kupujícího v minulosti. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dodat DPS ve stanoveném rozsahu v počtu 6 výtisků a dále 
v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disku ve formátu DOC(X), XLS(X), DWG 
a PDF. 

3.7 Zhotovitel je povinen spolu s DPS zpracovat také soupis prací s výkazem výměr 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a samostatný rozpočet v členění pro detailní položky. Rozpočet a soupis prací 
musí být dodány v listinné podobě v počtu dvou výtisků a také v elektronické podobě na 
CD nosiči ve formátu XLS(X). Cena za zpracování rozpočtu a soupisu prací je zahrnuta 
v ceně díla. 

3.8 Součástí závazku zhotovitele bude také poskytování autorského dozoru při realizaci 
stavby. Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele. 

 Poskytováním autorského dozoru se rozumí provádění níže uvedených činností 
v minimálním rozsahu 50 hodin: 
o účast na předání a převzetí staveniště, 
o poskytování vysvětlení pro potřeby zadávacího řízení a provedení stavby, 
o poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele souvisejících 

s realizací stavby, 
o dohled nad dodržováním projektové dokumentace, 
o vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržením termínů výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na 
žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 

o účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům, 

o projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 
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o spolupráce projednávání a schvalování výrobní dokumentace, při výběru 
a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby, 

o spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti 
s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

o účast na předání a převzetí stavebního díla. 

3.9 Součástí závazku zhotovitele bude dále také poskytovat v potřebném rozsahu součinnost 
při poskytování dodatečných informací pro uchazeče o veřejnou zakázku na stavební 
práce v rámci zadávacího řízení tak, aby objednatel mohl plnit lhůty stanovené zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena 
za poskytování součinnosti dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle čl. 8.5 smlouvy. 

4. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky ze smlouvy osobně (vlastními zaměstnanci), je 
však oprávněn plnit jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při plnění těchto 
závazků jinou osobou zhotovitel odpovídá, jako by je plnil sám. 

4.3 Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen objednatele seznamovat 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech v sídle objednatele, ze kterých bude 
pořízen zhotovitelem zápis. Kontrolní dny probíhají alespoň 1× týdně, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

4.4 Objednatel je povinen předat zhotoviteli realizační dokumentaci stavby v datové podobě 
do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

4.5 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních 
dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání díla. 

4.6 Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a na vznášení námitek 
a připomínek ke stavu rozpracovaného díla. 

4.7 Smluvní strany mají povinnost se navzájem písemně informovat o veškerých změnách 
týkajících se kteréhokoliv z identifikačních údajů nebo o změnách osob oprávněných 
za smluvní strany jednat, a to nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. 
Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti 
vznikne druhé smluvní straně. 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje studii proveditelnosti předat objednateli k odsouhlasení 
do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje DPS předat objednateli do 6 týdnů ode dne doručení výzvy 
objednatele ke zpracování DPS zhotoviteli. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele 
ke zpracování DPS nejpozději do dvou týdnů od odsouhlasení studie proveditelnosti 
objednatelem. 

5.3 Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele učiněné 7 dnů předem. 

5.4 Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo objednatele. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen dílo (resp. jeho části) předat objednateli v termínech dle čl. 5 
smlouvy v sídle objednatele, čímž bude zahájeno přejímací řízení. 

6.2 Objednatel je povinen se k předanému dílu (resp. jeho části) vyjádřit do 7 dnů ode dne 
jeho předání. 

6.3 V případě, že objednatel zjistí, že dílo má vady (např. neodpovídá účelu a podmínkám 
sjednaným ve smlouvě), je oprávněn po zhotoviteli požadovat jejich odstranění. 
Objednatel je povinen svoje námitky předložit zhotoviteli v písemné podobě. Zhotovitel 
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je povinen odstranit vady do 7 dnů ode dne předložení námitek, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

6.4 Objednatel je povinen převzít pouze takové dílo, která je dokončeno řádně. Dílo se 
považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou, právními 
předpisy, příp. vlastnosti obvyklé a budou-li odstraněny namítané vady. 

6.5 Závazek zhotovitele zpracovat dílo dle smlouvy bude považován za splněný dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou stran, 
ze kterého vyplývá, že objednatel dílo přejímá. 

7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1 Studie proveditelnosti a DPS (dále pro účely tohoto článku „dokumentace“) zpracované 
zhotovitelem dle smlouvy jsou autorským dílem.  

7.2 Zhotovitel smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo 
dokumentaci použít pro účely vyplývající ze smlouvy. Objednatel je oprávněn v případě 
potřeby dokumentaci bez omezení rozmnožovat, upravovat a předat ji třetím osobám 
za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.  

7.3 Zhotovitel smlouvou zároveň poskytuje objednateli právo udělit dalším osobám 
podlicenci k využití dokumentace v rozsahu stejném či menším než je k tomu oprávněn 
objednatel.  

7.4 Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dokumentaci třetí osobě bez souhlasu 
objednatele. 

7.5 Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít dokumentaci nad rámec účelu 
smlouvy. 

7.6 Územní rozsah licence je neomezený. 

7.7 Odměna za užití dokumentace je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny díla. 

7.8 Objednatel není povinen licenci využít.  

8. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU 

8.1 Cena díla a výkonu autorského dozoru je uvedena pro rozsah a kvalitu uvedenou 
ve smlouvě, a je stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem k veřejné zakázce 
uvedené v čl. 1. smlouvy. 

8.2 Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena jako konečná, pevná 
a nepřekročitelná. Cena díla a výkonu autorského dozoru může být změněna pouze 
v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě se složka ceny, která 
tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy. 

8.3 Cena díla a výkonu autorského dozoru zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové 
faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby 
předání provedeného díla a dokončení výkonu autorského dozoru v požadovaném 
termínu. 

8.4 Cena studie proveditelnosti*1činí: 
cena bez DPH 104.000,- Kč 
21% DPH 21.840,- Kč 
cena včetně DPH 125.840,- Kč 

Cena je stanovena na základě kalkulace ceny díla, kterou zhotovitel předložil v rámci 
zadávacího řízení (příloha č. 3 smlouvy). 

8.5 Cena DPS činí: 
cena bez DPH 136.000,- Kč 
21% DPH 28.560,- Kč 
cena včetně DPH 164.560,- Kč 

                                                        
* cena zahrnuje položku „zpřesnění podkladů, výpočty, posudky (viz příloha č. 3 smlouvy) 
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Cena je stanovena na základě kalkulace ceny díla, kterou zhotovitel předložil v rámci 
zadávacího řízení (příloha č. 3 smlouvy). 

8.6 Cena AD činí: 
cena bez DPH 34.000,- Kč 
21% DPH 7.140,- Kč 
cena včetně DPH 41.140,- Kč 

Cena je stanovena na základě kalkulace ceny díla, kterou zhotovitel předložil v rámci 
zadávacího řízení (příloha č. 3 smlouvy) 

8.7 Celková cena díla a autorského dozoru činí: 
cena bez DPH 274.000,- Kč 
21% DPH 57.540,- Kč 
cena včetně DPH 331.540,- Kč 

8.8 V případě, že nikoli z důvodů na straně zhotovitele dojde k výkonu autorského dozoru 
v rozsahu nad 75 hodin, vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení ceny za výkon autorského 
dozoru nad tento rozsah ve výši dle vzorce „počet hodin poskytování autorského dozoru 
nad časový rozsah 75 hodin“ × „cena autorského dozoru za 1 hodinu“ dle přílohy č. 3 
smlouvy“. 

9. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Cena studie proveditelnosti bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem po převzetí studie proveditelnosti objednatelem, a to do 30 dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli. 

9.2 Cena DPS bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
po převzetí DPS objednatelem, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.  

9.3 Cena AD bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
po předání dokončené stavby, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.  

9.4 Daňový doklad musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude 
obsahovat jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit, 
přičemž nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového 
dokladu objednateli. 

9.5 Na daňovém dokladu musí být uveden název veřejné zakázky „MOÚ Brno – histologické 
pracoviště, zpracování PD“. 

9.6 Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu poskytnutí úplaty za takové 
plnění zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), nebo bude-li 
na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. 
c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny 
odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného 
správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového 
zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část ceny za uhrazenou. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba té 
které části díla začíná běžet dnem převzetí části díla objednatelem a končí uplynutím 
3 let od převzetí celého díla (tj. poslední části díla). 
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10.3 Po dobu záruky zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
právními předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé, či jiné vlastnosti 
vymíněné objednatelem, bude prosto právních vad, že bude kompletní a bude odpovídat 
určené funkci a požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

10.4 Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v DPS je technicky 
realizovatelné v souladu s právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracované 
DPS, a že řešení DPS je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu 
ekonomicky přiměřeně. 

10.5 Dílo má vady zejména jestliže,  
o neodpovídá výsledku stanovenému smlouvou nebo výsledku ze smlouvy 

vyplývajícímu, 
o má nedostatky, v nichž mají zcela nebo i částečně původ vady realizované stavby, 
o má nedostatky v technickém nebo statickém řešení či rozměrové jednoznačnosti, 

které budou mít nebo měly za následek zvýšení ceny stavby oproti ceně sjednané 
ve smlouvě na provedení stavby. 

10.6 Vady díla zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

10.7 Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn: 
o požadovat odstranění vad dodáním nového, kompletního díla nebo některé jeho části, 
o požadovat slevu z ceny díla, 
o odstoupit od smlouvy. 

10.8 Volba mezi jednotlivými nároky uvedenými v článku 8.7 smlouvy je právem objednatele. 

10.9 Bude-li objednatel požadovat odstranění vady dodáním nového díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen zhotovit nové dílo nebo jeho část a předat jej objednateli do 14 dnů 
ode dne uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, 
ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení (části) díla je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se smluvní pokuta zdvojnásobí. Smluvní 
pokuta dle tohoto článku nesmí přesáhnout 50 % ceny díla bez DPH. 

11.3 V případě vady díla, která, byť částečně, zapříčiní vadu realizované stavby, je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu díla. 

11.4 V případě, že v důsledku vad díla (i částečných) se na stavbě vyskytnou vady, v důsledku 
kterých bude muset objednatel vynaložit dodatečné náklady (např. náklady 
na odstranění vad stavby, náklady vynaložené v souvislosti se zvýšením ceny stavby 
oproti ceně sjednané ve smlouvě na provedení stavby), zavazuje se zhotovitel tyto 
náklady objednateli uhradit, a to až do výše 50 % z ceny díla sjednaného smlouvou. 

11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady díla reklamované objednatelem.  

11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za porušení kterékoliv 
jiné povinnosti stanovené smlouvou. 

11.7 Zaplacením jakékoli výše uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši. 
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11.8 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11.9 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

12. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNY SMLOUVY  

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz). 

12.2 Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

12.4 Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, 
strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto 
neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy 
tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako 
celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci 
nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět 
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému 
ve smlouvě. 

12.5 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně 
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce 
smluvní strany. 

12.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech: 
o prodlení zhotovitele s předáním díla, které bude delší jak 30 dnů od sjednaného 

termínu plnění, 
o neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele trvající déle 

než 20 dnů, 
o prodlení s odstraněním vad bránícím užívání díla v souladu s jeho účelem nebo jeho 

užívání ztíží dle čl. 6.3 smlouvy. 

12.7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 
o prodlení objednatele s předáním podkladů pro zpracování DPS dle čl. 4.4 smlouvy 

zhotoviteli přesahujícího 15 dnů, 
o prodlení objednatele s úhradou ceny přesahujícího 60 dnů. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dvě vyhotovení. 

13.2 V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí 
ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského 
zákoníku upravujícími smlouvu o dílo. 

13.3 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že 
bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany souhlasí 
s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných 
dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
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prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz). Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

13.4 Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při 
provádění kontroly maximální součinnost a zároveň je povinen zavázat své 
subdodavatele, aby tito při provádění kontroly spolupůsobili při provádění kontroly 
a poskytovali při provádění kontroly maximální součinnost. 

13.5 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud objednatele. 

13.6 Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
o Příloha č. 1 – Požadavky na technické řešení a prostorové uspořádání, půdorys 

místnosti číslo 124, požadavky na stavební připravenost pro instalaci D-LAB, 
o Příloha č. 2 – Podklady pro kalkulaci ceny díla a autorského dozoru, 
o Příloha č. 3 – Kalkulace ceny díla a autorského dozoru ze dne 20. 06. 2018. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne 26. 07. 2018 V Brně dne 19. 7. 2018  

 
 
 
 
____________________________________________ ______________________________ 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatelé společnosti Atelier 99 s.r.o. 


