

Smlouva

o odměně za strpení stavby a dopravního omezení v důsledku uzavírky silnice v rámci stavby „Frýdlant nad Ostravicí, ulice Hlavní – u přejezdu“

Smluvní strany

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Město Frýdlant nad Ostravicí

Se sídlem: Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 00296651

DIČ: CZ00296651 (plátce DPH)

(dále jen MFO)

a

Dopravce:

Firma: ČSAD Frýdek-Místek, a.s.

se sídlem: Politických obětí 2238, 738 02 Frýdek-Místek

IČO: 45192073

DIČ: CZ45192073

(dále jen dopravce)

Čl.1

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajištěním dopravní obslužnosti při úplné uzavírci při rekonstrukci silnice v rámci stavby „Frýdlant nad Ostravicí, ulice Hlavní – u přejezdu“

2. Termín úplné uzavírky : 1. 7. 2018 od 7,00 hodin do 1. 9. 2018 do 24,00 hodin

Čl.2

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdné trase a výše více nákladů je vyčíslena na částku **284 355 Kč + DPH** – Celková částka je **344 070,- Kč vč. DPH**
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty odsouhlaseného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Čl.3

Provádění úhrady

1. Objednatel 1 a objednatel 2 se zavazují uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle článku 1 za podmínek dle článku 2, dle skutečných zvýšených nákladů.
2. Úhrada bude provedena na základě faktur se splatností 30 dnů ode dne jejich doručení na oba objednatele samostatně
3. Objednatel 1 uhradí náklady v celkové výši **40 850 Kč bez DPH**, objednatel 2 uhradí náklady v celkové výši **243 505 Kč bez DPH**

Čl.4

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této smlouvy, dopravce vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů rozdělené v poměru mezi objednatele 1 a 2.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem
3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnost dnem jejího uzavření.

V Ostravě dne : - 3. 07. 2018

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne : 13. 07. 2018



Vyčíslení zvýšených ztrát k uzavírce ul. Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravici od 1.7-1.9.2018

Vyčíslení zvýšených ztrát SP1 – od 1.7-1.9.2018

Nárůst km na spoj [Km] 3,2
 Variabilní náklady celkem [Kč/Km] 24,71

	počet dní	počet spojů za 1 den	nárůst km na 1 spoj	nárůst km
pracovní dny (X) mimo prázdniny	0	82	3,2	0,0
pracovní dny (X) o prázdninách	43	75	3,2	10 320,0
Sobota (6)	9	10	3,2	288,0
Neděle a svátky (+)	11	12	3,2	422,4
Celkový nárůst km				11 030,4
Variabilní náklady				
Celkové náklady				

Celkový součet

Celkový nárůst km 11 507,7
 Variabilní náklady
Celkové náklady na uzavírku

Vyčíslení zvýšených ztrát na lince 860345 – od 1.7-1.9.2018

Nárůst km na spoj [Km] 300 m
 Variabilní náklady celkem [Kč/Km] 24,71

	počet dní	počet spojů za 1 den	nárůst km na 1 spoj	nárůst km
pracovní dny (X) mimo prázdniny	0	33	0,3	0,0
pracovní dny (X) o prázdninách	43	31	0,3	399,9
Sobota (6)	9	14	0,3	37,8
Neděle a svátky (+)	11	12	0,3	39,6
Celkový nárůst km				477,3
Variabilní náklady				
Celkové náklady				

Počet spojů na jednotlivých linkách

Linky POD	(X)	(X prázdn.)	(6)	(+)
860341	10	9	0	0
860343	17	17	0	0
860344	7	5	0	0
860346	17	16	4	7
860347	12	9	0	0
860348	19	19	6	5
Celkový počet spojů	82	75	10	12

Počet spojů na lince 860345

Linky POD	(X)	(X prázdn.)	(6)	(+)
860345	33	31	14	12

Rozpis variabilních nákladů

Položka	variabilní náklady
Pohonné hmoty, oleje	
Přímé mzdy	
Odvody do fondů	
Pryžové obruče	
Variabilní náklady celkem [Kč/Km]	

Dne: 11.6.2018
 zpracoval:
 Samostatný technický pracovník osobní dopravy
 ČSAD Frýdek-Místek a.s