

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP
podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

I. 1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava – ředitel ORI
ve věcech technických zastoupen [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
DIČ: CZ49099469
(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:

Jiří Bouma; Lucie Hujerová
se sídlem Na Příkopech 416, 295 01 Mnichovo Hradiště
kontaktní e-mail: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: 1 [REDACTED]
IČ: 00730661; 66645697
DIČ: CZ6707221389; xxx
(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu **447/2018** ze dne **15.02.2018** (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídít na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění

III. 1. Místo plnění:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

III. 2. Zahájení činnosti:

- V [REDACTED]

III. 3. Ukončení činnosti:

- [REDACTED]

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IV. 2. Umístění stavby:

- [redacted]
[redacted]
[redacted]

IV. 3. Datum zahájení stavby:

- a) [redacted]
[redacted]
[redacted]

IV. 4 Identifikace zhotovitele stavby:

- a) [redacted]
[redacted]
[redacted]

IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- [redacted]
[redacted]
[redacted]

V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne **15.02.2018**.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží počet vyhotovení: 2x příkazce, 1x příkazník.

30 -06- 2018

V dne

V Liberci dne 15/06/2018

[redacted signature]

Příkazce
Ing. David Votava

[redacted signature]

Příkazník