

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným: [REDACTED], – generálním ředitelem  
ve věcech této zakázky: [REDACTED], ředitelkou Správy Jihlava  
bankovní spojení: 20001-15937031/0710  
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:  
SHP TS s.r.o.  
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 283 42 771  
DIČ: CZ 283 42 771  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: I [REDACTED], jednatel  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
vedoucí společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 188 27 527  
DIČ: CZ 188 27 527  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
5570440297/0100  
zastoupen: [REDACTED], jednatel, na základě plné moci

společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

Mostní a silniční, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

společník společnosti „RS Mosty – Morava“

Havlíčková 72, 602 00 Brno

262 74 337

CZ 262 74 337

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220

společnost s ručením omezeným

██

██, jednatel, na základě plné moci

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem

Moravská Ostrava

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:  
10727

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

společník společnosti „RS Mosty – Morava“

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –

427 67 377

CZ 427 67 377

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka

akciová společnost

██

██, jednatel, na základě plné moci

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

společník společnosti „RS Mosty – Morava“  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

255 64 901

CZ 255 64 901

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společnost s ručením omezeným

██

██, MBA, jednatel, na základě plné moci

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
**(č. smlouvy objednatele: 12PU-001815, č. smlouvy zhotovitele: TS/18/16815-038)**  
**Kraj Vysočina - HMP 2018**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

**Kraj Vysočina - HMP 2018**

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
  - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
  - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
  - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
  - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
  - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanoveníJedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Součástí díla budou písemné výstupy (protokoly) z činnosti zhotovitele.
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 286 900,00 Kč

DPH: 60 249,00 Kč

včetně DPH: 347 149,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (oceněný soupis prací).

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Bc. David Ladra, tel. +420 724174550, [david.ladra@rsd.cz](mailto:david.ladra@rsd.cz).

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - a) zahájení prací: po podpisu smlouvy, na základě výzvy emailem; odpovědná osoba objednatele Ing. Miroslav Lev
  - b) uskutečnění prohlídek a zápis do systému pro hospodaření s mosty:
    - prohlídky před koncem záruční doby (v seznamu červeně) do 10.9.2018
    - celé dílo do **15.11.2018**
  - c) projednání protokolů o provedených prohlídkách s majetkovým správcem mostů a zapracování připomínek majetkového správce do 14 (čtrnácti) dnů od projednání. Protokoly budou předány ve dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnou osobou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016)
  - d) Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: předání dokladové části: ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: osobní projednání konceptů prohlídek na pracovišti ŘSD ČR, Správa Jihlava, kosovská 10a, 586 01 Jihlava.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů před prováděním prohlídky oznámí datum prohlídky s ev. číslem mostu majetkovému správcem mostů – ŘSD ČR, Správa Jihlava.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu podle čl. III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016).

## **Článek V.**

### **Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

## **Článek VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a jejich specifikace
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy
  3. Podrobná specifikace ceny – Oceněný soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel pět.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Jihlavě dne 26. 07. 2018

V Brně dne 16 -07- 2018



**Kraj Vysočina - HMP 2018 Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a jejich specifikace**

číslo silnice	objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	delka přem. (m)	termin následné prohlídky
19 - 085	Most	Most	První hlavní prohlídka	8.11.2013	Neudert Zdeněk, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	22,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	65,17	2018
23 - 039	Most	Most	Hlavní prohlídka	4.8.2015	Rušar Jaromír, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	15,0	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	15,0	11,40	2017
23 - 036.1	Most	Most	Hlavní prohlídka	25.10.2016	Rušar Jaromír, Ing.			19,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	13,0	111,78	2018
34 - 048	Most	Most	Hlavní prohlídka	3.9.2011	Míčka Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	54,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,75	2017
34 - 036	Most	Most	První hlavní prohlídka	24.11.2013	Hlavnička Josef, ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	9,82	2018
34 - 049	Most	Most	Hlavní prohlídka	18.10.2016	Rušar Jaromír, Ing.			15,0	V - Špatný	V - Špatný	15,0	18,40	2018
37 - 047	Most	Most	Hlavní prohlídka	1.8.2010	Šrubař Jiří, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	46,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	46,0	2,15	2016
37 - 052	Most	Most	Hlavní prohlídka	18.10.2016	Rušar Jaromír, Ing.			23,0	V - Špatný	V - Špatný	14,0	6,90	2018
37 - 049	Most	Most	Hlavní prohlídka	18.10.2016	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	50,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	50,0	8,96	2022
37 - 048	Most	Most	Hlavní prohlídka	12.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	24,89	2019
37 - 054	Most	Most	První hlavní prohlídka	29.7.2013	Bystřický Ladislav, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	26,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	29,0	36,24	2019
38 - 077	Most	Most	Hlavní prohlídka	20.11.2014	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	3,00	2018
38 - 095	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.9.2017	Havlíček Vít, Ing.	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	50,0	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	3,00	2018
38 - 070e1	Most	Most	Hlavní prohlídka	4.8.2015	Rušar Jaromír, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	4,27	2021
38 - 084	Most	Most	Hlavní prohlídka	7.8.2012	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	4,50	2018
38 - 059	Most	Most	Hlavní prohlídka	7.8.2012	Rušar Jaromír, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	5,00	2018
38 - 081	Most	Most	Hlavní prohlídka	22.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	5,10	2019
38 - 080	Most	Most	Hlavní prohlídka	7.8.2012	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	5,47	2018
38 - 057	Most	Most	Hlavní prohlídka	22.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	56,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	56,0	5,72	2017
38 - 063	Most	Most	První hlavní prohlídka	27.10.2014	Dubrovský Pavel, ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	38,4	9,10	2018
38 - 070e2	Most	Most	Hlavní prohlídka	22.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	9,85	2019
38 - 070f	Most	Most	Hlavní prohlídka	22.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	10,34	2019
38 - 082	Most	Most	Hlavní prohlídka	7.8.2012	Rušar Jaromír, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	11,20	2018
38 - 071	Most	Most	Hlavní prohlídka	22.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	25	2019
38 - 070..2	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.9.2017	Havlíček Vít, Ing.			25,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	25,0	67,42	2018
38 - 069..1	Most	Most	Mimořádná prohlídka	8.4.2017	Řezka Petr, ing.	V - Špatný	V - Špatný	30,0				87,89	2018
38 - 069..2	Most	Most	Mimořádná prohlídka	17.2.2017	Řezka Petr, ing.	V - Špatný	V - Špatný	23,0				87,89	2018
38 - 071a	Most	Most	Hlavní prohlídka	22.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	122	2019
38 - 070e	Most	Most	Hlavní prohlídka	22.7.2013	Rušar Jaromír, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	135	2019

červeně - konec záruky





## Technické podmínky plnění smlouvy – čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy

i) Technické podmínky, jmenovitě:

- I. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
  1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
  1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
  2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
  3. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví.

7









