

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **152-3-7 Úprava Životického potoka v km 0,000-0,450**

Objednatel: **Statutární město Havířov**
Svornosti 86/2
73601 Havířov - město

IČO: **00297488**
 DIČ: **CZ00297488**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

IČO: **45193118**
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 273 489,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 273 489,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 273 489,00 CZK
Základní DPH	21 %		267 432,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 540 921,69 CZK

v Frýdku Místku dne 09.05.2016

v.r. _____
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Oprava břehů	0	1 188 478	249 580	1 438 058	93
NabR00	Nabídka R00 2016/08/05	0	1 188 478	249 580	1 438 058	93
VON	Vedlejší náklady	0	85 011	17 852	102 863	7
NabR00	Nabídka R00 2016/08/05	0	85 011	17 852	102 863	7
Celkem za stavbu		0	1 273 489	267 433	1 540 922	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			335 400,91	26
4	Vodorovné konstrukce	HSV			848 448,50	67
9	Ostatní konstrukce	HSV			4 628,60	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			30 000,00	2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			10 000,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			5 000,00	0
VRN6	Územní vlivy	HSV			10 000,00	1
VRN7	Provozní vlivy	HSV			20 000,00	2
VRN9	Ostatní náklady	HSV			10 010,99	1
Cena celkem					1 273 489,00	100