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iıìí :T , ý ĂŰÍŽ Smlouva o dılo 
: „Oprava střechy budovy těžké údržby“ 

č. smlouvy objednatele: /12088 18 10 
č. smlouvy zhotovitele: 
(dále jen ,,smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném Znění mezi stranami: 

Objednatel: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill. 

IČO; 473 11 975 DIČ: CZ47311975 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 
Telefon: 485344111 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.S. 
č. účtu: 4306461/0100 
Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 
lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 
Martin Pabiška, MBA - místopředseda představenstva 
Ve věcech technických Ing. Česta Havrda tel. 739682126 

(dále jen „objednáte/3

a 

Zhotovitel: 

Firma: SANEX s.r.o. 
Sinııøz Šııkøva 133/28 Liberec 
ıčoz 47783133 DIČ: CZ47783133 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: 5. února 1993, C 4026 vedená u Krajského Soudu v Ústí nad Labem 
Telefon: 774530035 
Bankovní Spojení: Českomoravská obchodní banka, as. 
č. ú‹ˇ:tu:276682866/0300 V Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: 

/vší _ 
.ZB//NSK .ĚEf/79 

(dále jen ,zhotovite/'Ů ' 

.  Uvodní ustanovení 

Tato smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem za účelem plnění veřejné Zakázky malého 
rozsahu S názvem: „Oprava Střechy budovy těžké údržby“ 

1. PostuLprací,_provádění prací. termíny 

1.1 Postup prací 

a) očištění stávající krytiny - příprava podkladu pro položení nové krytiny 

b) dle potřeb nové vyspádování podkladu krytiny v jímacích žlabech ve směru k vpustím 

c) příprava podkladu k detailùm izolací ke Světlíkům a ostatním prostupùm 
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d) celoplošná pokládka nové krytiny S posypem specifikované kvality 
e) nové osazení vpusti se zachováním stávajícího prostupu a připojení - přechod krytina 

vpusť redukce, záchytné koše 21 kusů 

1) osazení nových odvëtrávacích komínků v počtu 50 kusů 

g) vypracování detailu svislých izolací dle bodu c) do výšky minimálně 30 cm celopiošným 
nalepením na svislou konstrukci tam, kde to dovoluje svislá konstrukce a s následným 
překrytím oplechování s mechanickým připevnëním do pláště svislé konstrukce 

h) oprava, výměna dle potřeby mechanické očištění a nátěr klempířských prvků střechy 
včetně hromosvodů objektu s výchozí revizí. 

1.2 Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, 
pokud je jeho plnění Zpožděno nebo bude Zpožděno Z některého Z následujících důvodů; 
a) plnění zhotovitele není objektivně možné Z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud 

ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovite|em); 
b) Z důvodu počasí není možné provádět práce na díle tak, aby tyto práce byly souladné s právním řádem 

a příslušnými technickými normami; 

c) plnění zhotovitele bylo přerušeno v souladu S pokyny objednatele; nebo v důsledku vyssi moci, která 
objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit. 

1.3 Termín realizace díla 30. 9. 2018, předání stavby a vyklizení staveniště do 10 kalendářních dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro provedení díla. 

2. Cena za provedení díla a platební podmínky 
2.1 Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla bez DPH: 
‹ 

996 49o'°0 Kč
I 

DPH: 
I 

209 262,90 Kč
Ă 

Cena díla Včetně DPH: 
‹ 

1 205 752,90 Kč
` 

2.2 Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady nebo 
výdaje, které souvisí S plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

2.3 Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 300 000 na základě vystavené faktury po předání 
staveniště se splatností 30 dnů. 

2.4 Konečnou fakturu ceny díla se splatností 30 dnů je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí 
díla objednatelem. 

2.5 Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele. Termínem úhrady 
se rozumí den odepsání peněžních prostředků Z účtu objednatele. 

Strana 2 (celkem 5)



nìıy- 

3. Předání a převzetí provedeného díla 

3.1 Zhotovitel předá objednateli provedené dílo nejpozději V poslední den lhůty pro provedení díla. 
3.2 O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní Strany protokol, ve 

kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související S provedením d íla, sepíší zjištěné nedodélky a vady 
a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. 

3.3 V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného 
rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě se 
do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul převzít dílo, a popíše se důvod tohoto 
odmítnutí. 

3.4 Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodélky neodstraní a dílo nepředá 
objednateli bez vad a nedodělkù. Převzetím díla S vadami a nedodélky nevzniká zhotoviteli právo na 
zaplacení ceny díla. 

4. Nebezpečí škody, vlastnictví předmětu díla 

4.1 Objednatel nabývá vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich Zabudováním do struktury díla. 
4.2 Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném předání a 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělkù. 
4.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám 

vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou 
na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele. 

5. Záruka zhotovitele za |'akost 

5.1 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou 
před započetím běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. 

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 48 měsíců. 
5.3 Záruční doba počíná bezet po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

6. Povinnosti zhotovitele 

6.1 Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou. 
6.2 Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a 

technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny 
pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. 
Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

6.3 Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu. 
6.4 Zhotovitel je povinen objednateli předal příslušnou průvodní dokumentaci díla (atesty, technické 

parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě atd.). 
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7. Staveniště 

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, současně S předáním staveniště se obě strany 
vzájemně prokazatelně seznámí S riziky. 

7.2 Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady 
bránící řádněmu provedení dila. 

7.3 O předání a převzetí staveniště sepiši smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po 
řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně. 

8. Realizační tým 

8.1 Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci stavebních prací tvoří: 
0 Osoba zhotovitele uvedená vnabídce (stavbyvedoucí), případně statutární Zástupci uvedení 

v Záhlaví této smlouvy. Pan Vladimír Svoboda - ve funkci stavby\ıedoucího 
0 Osoby objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

8.2 Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené S realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení prací (předání staveniště) do jejich ukončení (převzetí dokončených praci). 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do 
dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. 

9.2 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze Objednatel. 

9.3 Objednatel oprávněn kontrolovat Obsah stavebního deníku zhotovitele a kzápisüm připojit své 
stanovisko. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy, 

9.4 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou 20 dní pravidelných kontrolních 
dnů za účelem kontroly provádění objednatele. 

9.5 Kontrolní den povede zástupce objednatele, který Z něj rovněž pořídí zápis. 
9.6 Výše uvedenými kontrolnimi dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění stavby, jež 

budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

10. Důs|edkv_porušeni povinnosti smluvních stran 

10.1 Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním dila v termínu pro provedení díla, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % hodnoty díla za každý započatý den prodlení, a to až do celkové 
výše 100.000,- Kč. 

10.2 Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody v plné výši. Smluvní 
pokuty dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich písemného uplatnění oprávněnou smluvní 
stranou. Objednatel má právo Započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči 
kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

strana 4 (celkem 5)



à' 
11. Právo na odstoupení od smlouvy 

11.1 Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. 
11.2 Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovnez vpřípadë prodlení zhotovitele 

sprovedenim a předáním díla o více jak 30 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut. 

11.3 Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. 
Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovnez v případě, kdy bude objednatel v prodlení 
s úhradou faktur delším než 45 dní. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem zveřejněna v registru smluv 
podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

12.2 Smluvní strany si nejpozději při uzavření této smlouvy vzájemně sdělí údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (Zejména obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje) a nemohou být 
Zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Takto označené údaje musí splňovat Zákonné znaky údajù s tímto 
Zvláštním režimem. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za Zveřejnění neoznačených údajů podle 
předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

12.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 
12.4 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

originálním výtisku, 

12.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
- příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních praci, dodávek a služeb 

2 L -U7- 2018 v Liberci dne - 3 -HI- Z018 v Liherøi dne 

: Za objednatele:

jednate společnoy i lng. Michal Zděnek, M.A. 
předseda představenstva DPMLJ, a.s. 

Martin Pahiškfl, MB 
místopředseda představenstv7/DPMLJ, a.S. 
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