



Město Hlučín

Městský úřad Hlučín
odbor investic
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: HLUC//2018/OINV/BA

VYŘIZUJE: Edvard Balcar

TEL.: XXXX

E-MAIL: XXXX

DATUM: 18.7.2018

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Objednávka č. 083/2018/BA „Oprava komunikace Svornosti-Okružní,Hlučín“

Objednáváme u Vás opravu defektu komunikace na křižovatce Svornosti – Okružní v Hlučíně, dle nabídkového rozpočtu ve výši 89.215,24 Kč bez DPH

S pozdravem

Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí odboru investic

Převzetí a odsouhlasení zhotovitele:

STRABAG a.s. IČO 60838744

Zastoupen:

Objednávku přijímám dne 18. 7. 2018

„Razítko a podpis“

Příloha: Cenová nabídka

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TE-DD-055MiDav - Křižovatka Svornosti - Okružní Hlučín

Objednatel: Zhotovitel:

Celkem [CZK] 89 215,24

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Křižovatka Svornosti - Okružní				89 215,24
1.1.		Zemní práce				30 042,24
1.1.2.	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 150 mm	m2	64,000	84,00	5 376,00
1.1.5.	113154113	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	64,000	291,00	18 624,00
1.1.16.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,600	340,00	3 264,00
1.1.19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,600	10,00	96,00
1.1.20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,120	127,00	2 682,24
1.2.		Komunikace				56 000,00
1.2.2.	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm vč. hutnění	m2	64,000	225,00	14 400,00
1.2.5.	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	64,000	438,00	28 032,00
1.2.14.	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	64,000	212,00	13 568,00
1.3.		VRN				3 173,00
1.3.1.		Přechodné dopravní značení	kpl	1,000	3 173,00	3 173,00