
ÚMČ P15 35325/2018/oM/Pće
SMLOUVA o DÍLO

ˇ k provedení díla - dodávky r„ZS Křimická - dodávka a instalace termostatických Ventilů a samočinné regulace UT“
číslo Smlouvy objednatele: SML-2018fl10377
číslo smlouvy zhotovitele: 467/2018

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,Občanský Zákoník, V platném Znění, mezi Smluvními stranami:
Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

.rIČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 re istrovany dle § 94 Zákona č. 235/2004 Sb. V platném Zněníbankovní S o'ení:
Císlo účtu:
zastoupená: Milanem Wenzlem, Starostou MČ Prahy 15
(dále jen "objednatel")
a

NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - KřesliceIČ: 25671375, DIČ; 0225671375
zastoupena: Jednatelem Milanem Stehlíkem
zapsal Městský soud v Praze Oddíl C, Vložka 59887
bankovní s o'eni:
číslo účtu:

t a k t o :

tel.: _e-mail:

I

(dále jen "zhotovitel")

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBÉ
Číslo stavby: ˇ
Název Stavby: „ZS Křimická «- dodávka a instalace termostatických ventilů a samoěínne'regulace ÚT“

II..
PŘEDMĚT SMLoUVY1. Předmětem smlouvy je Závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo - stavbu ZŠ Křimická- dodávka a instalace termostatických ventilů a samočinné regulace ÚT“, Za podmínekdohodnutých touto Smlouvou V Souladu S nabídkou podanou zhotovitelem a VyhodnocenímVeřejně Zakázky malého rozsahu dle Zákona č. 134/2016 Sb., a rozhodnutím objednatele opřidělení Veřejné zakázky na dílo Ze dne 18.7.2018 č.j. ÚMČ P15 34060/2018/OM/Pče.

2. Dílo bude provedeno V souladu s platným stavebním povolením, Zadávací dokumentací,právními a technickými požadayky platnými V době podpisu Smlouvy, Se stavebním Zákonem ě.183/2006 Sb. v platném Znění, CSN a předpisy Souvisejícími. -
3. Zhotovitel Zhotoví dílo svým jménem a na Vlastní odpovědnost. Provedením části díla můžeZhotovitel pověřit třetí osobu, a to vroZSahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec tétopřílohy jen se Souhlasem objednatele. Za Výsledek těchto činností Však odpovídá objednatelíStejně, jako by je provedl Sám.
4. Specifikace rozsahu díla je Vymezena V příloze č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny(„oceněný soupis prací, dodávek a Služeb“ nebo též „Výkaz výrněr“), která je nedílnou Součástítéto Smlouvy a V projektové zadávací dokumentaci stavby Zpracované a Zajištěné objednatelem.



5. V ceně díla, která je uvedena V čl. IV, jsou zakalkulovány Veškeré Související ostatní náklady
nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla, tj. Spojené Se zhotovením díla a to Zejména, i ty
které nejsou obsaženy V položkovém rozpočtu Samostatně, ale tvoří Součást ceny jednotlivých
rozpočtových položek a to zejména a případně:

a) náklady na Skládky přebytečného materiálu, Vybouraných konstrukcí a hmot,
b) náklady na Zařízení Staveniště včetně potřebných energií
c) cla a další náklady s celním řízením Spojené
d) atesty materiálů, potřebné Zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

Obsluhy, Výstražné tabulky, informační zařízení a Schémata
e) případný Výkon geodetických prací Souvisejících Se zhotovením Stavby
f) Veškeré potřebné průzkumné práce Ve fázi realizace stavby
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
h) projednání záborů veřejných prostranství,
i) projednání dopravních opatření a jejich realizace
j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských Sítí
k) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
l) likvidace Odpadů, atd.

6. Objednatel Se zavazuje dílo prosté vad a nedodčlků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Za jeho
provedení Za podmínek uvedených v této Smlouvě.

III.
D o B A P L N Ě N Í

l. Zhotovitel je povinen Zahájit stavební práce do 3 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven protokol.

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30.09.2018 kalendářních dní ode dne předání
Staveniště (viz příloha č. 2 ~ závazný harmonogram prací).

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za kompletní Zhotovení díla (Stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II.
této Smlouvy je Stanovenaına základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na
dílo ze dne 18.7.2018 č.j. UMC P15 34060/2018/OM/Pče, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 4.258.228,22 Kč
DPH 89422793 Kč

Cena celkem včetně DPH 5.152.456,15 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v Zákonem Stanovené výši platné V den uskutečnění
Zdanitelného plnění.
Bude prováděna měsíční fakturace na Základě Soupisu Skutečně provedených prací k poslednímu
dni běžného kalendářního měsíce. Dílčí faktura bude vystavena Vždy nejpozději do 12 dne
měsíce následujícího. Soupis provedených prací (podepsaný Zástupci obou Smluvních stran)
bude přílohou faktury. Dílčí faktury budou hrazeny do výše 90% z fakturované částky, 10%
bude Sloužit jako pozastávka. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a
převzetí díla“. Při Zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% Z celkové ceny a
pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu O odstranění vad a nedodělků“. Dnem
uskutečnění Zdanitelného plnění je u dílčích faktur Vždy poslední den běžného kalendářního
měsíce, u konečné faktury jím bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu o
předání a převzetí díla“.



3. Veškeré faktury budou Vystaveny na adresu objednatele: Městská část Praha 15, Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10 a Ve dvojím vyhotovení Zaslány nebo doručeny osobně na adresu objednatele.
Doloženy budou Zjišťovacím protokolem a Soupisem provedených prací.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní Od doručení objednateli. Termínem
úhrady Se rozumí den Odpisu platby Z účtu Objednatele.

5. Oprávněně vystavena faktura - daňový doklad - musí mít Veškeré náležitosti daňového dokladu
Ve Smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty Ve Znění pozdějších předpisů a dále
musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, obchodní jméno, Sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve Složení Základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění Zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

- razítko a podpis Oprávněné osoby, StVrZující oprávněnost, formální a věcnou Správnost
faktury

- IČ objednatele a zhotovitele
- číslo a název Stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní Spojení objednatele a Zhotovitele
- Zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, Oddíl)
- číslo Smlouvy

6. V případě, že faktura nebude Vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě Začne
nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení Opravené či oprávněně Vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce požadované Objednatelem nebo na Základě kolaudačního řízení musí
být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat Ve věcech této smlouvy a V Souladu se
zákonem č.134/2016 Sb., v platném Znění. Ceny dodatečných prací (dále jen „dodatečné práce“)
budou tvořeny takto:
a) dodatečné práce, které lze Zatřídit do kalkulovaných položek Obsažených V kalkulaci

základní ceny díla (této základní smlouvy) budou Oceněny jednotkovými cenami kalkulace
základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci Základní ceny díla bude provedena kalkulace
ceny dodatečných prací na Základě ceníku URS platného v době provádění těchto
dodatečných praci, případně dle cen obvyklých, přičemž nesmí být tyto ceny Vyšší než ceny
uvedené v ceníku URS.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného Souhlasu
objednatele a v rozporu s Cl. IV. Odst. 7 této smlouvy, nebudou Zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel
Se Zavazuje na výzvu Objednatele takové částí díla odstranit.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

l. Objednatel má právo pověřit Svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou
činnost (t.j . mandatáře), na základě Vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá Zhotoviteli protokolámě staveniště Včetně určení přípojných míst pro odběr
elektrické energie a Vody (veškeré náklady na média si hradí Zhotovitel a jsou součástí
nabídkové ceny).



. Objednatel do doby předání Staveniště předá Zhotoviteli Veškeré doklady, které Získal, a jsou
nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy.

. Objednatel do doby Zahájení prací zápisem do Stavebního deníku jmenuje odpovědné Zástupce
pověřené výkonem technického dozoru a výkonem bezpečnostního koordinátora Stavby.

. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající Z požadavků na vzájemnou
Součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou.

. Objednatel Od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a nedodělků a
Za zhotovené dílo Zaplatí cenu dle článku IV. této Smlouvy.

. Objednatel nepřipouští Změny mezi realizační dokumentaci a dokumentací pro výběr
zhotovitele, které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího Odsouhlasení Objednatelem.

VI..

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat Systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré
materiály a dodávky ke Zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným
technickým normám, dohodnutým podmínkám a Technické zprávě.

. Zhotovitel se bude při Své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace a veřejná prostranství v prostoru Staveniště
a jeho Okolí, neprodleně Odstraní veškerá jejich Znečištění a poškození, která svou činností
Způsobil.

. Zhotovitel bude při Své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na Okolní
zástavbu a provoz školního zařízení, tj. ZS Křimická, Praha 10.

. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí nejdéle do 7 dnů Od
předání a převzetí díla. PO tomto termínu je Zhotovitel Oprávněn ponechat na Staveništi pouze
zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednatelem
převzato.

. Zhotovitel Zajistí na své náklady provozní i komplexní Zkoušky. Veškeré protokoly předá
nejpozději při předání a převzetí a díla objednateli. Zároveň předá veškeré doklady O likvidaci
Odpadů a doklady O shodě.

. Zhotovitel Zajistí účast svých Zmocněných Odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních
poradách, jejichž termíny budou Oznámeny připisem, provedeným technickým dozorem
investora Objednatele.

. Zhotovitel Se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.

. Zhotovitel je povinen Si sám a na Své náklady zajistit projednání i realizaci případných záborů
veřejného prostranství a případných dopravních Opatření Spojených S provedením Stavby (DIR).

10.Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající Se bezpečnosti staveb a požárních
\ předpisů a realizovat Opatření uložená bezpečnostním koordinátorem Stavby.

11.ZhOtOvitel Se Zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít
veškerá Oprávnění nezbytná k realizaci díla.

lZ.Výkon funkce hlavní Stavbyvedoucí bude vykonávat_
ıehož prostřednictvím prokázal zhotovitel technickou kvalifikaci. Změna v OsObě

hlavního Stavbyvedoucího je možná jen Se souhlasem Objednatele, přičemž taková osoba musí



splňovat veškeré požadavky na prokázání kvalifikace jako osoba, jejímž prostřednictvím
kvalifikace Zhotovitel prokázal.

13. Zhotovitel se Zavazuje na Své náklady vyhotovit dokumentaci Skutečného provedení díla a tuto
dokumentaci Ve 4 paré předat objednateli při předání a převzetí dokončeného díla. Zároveň tuto
dokumentaci předá i V digitální podobě na nosiči CD.

VII.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKY DozoR
1. Stavbyvedoucím Zhotovitele je_terýzabezpečuje zejména tyto

činnosti:
a) řídí a Odpovídá Za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů
b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání Stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek Za zhotovitele
e) projednává a Odsouhlasuje Změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
Í) vede Stavební deník, včetně záznamů o více/méně pracích
g) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve Věci předmětu této smlouvy. (Za tímto účelem je

Zhotoviteli Zadavatelem vystavena plná moc, kterou zhotovitel obdrží při předání a převzetí
staveniště).

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Stavenìště vést na stavbě stavební deník podle zákona č.
183/2006 Sb. vplatném znění. DO deníku Se zapisují všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění
Smlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému
postupu. Zhotovitel je povinen mít nepřetržitě u hlavt stavbyvedoucího na Stavbě k dispozici kopie
pracovních Smluv, případně živnostenských oprávnění všech pracovníků pohybujících Se na Stavbě.
Objednatel je povinen Sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá Stanoviska.

3. Případné vícepráce a méně práce budou řádně zapsány zhotovitelem ve Stavebním deníku.
Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného Souhlasu Objednatele S jejich
provedením.

4. Mimo Stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný
zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, orgán Státního
Stavebního dohledu a bezpečnostní koordinátor. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a
nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých Stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění
poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí Stavby.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí S provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu Svoje vyjádření, jinak Se má za to, že S obsahem
záznamu souhlasí.

5. NesouhlaSí-li odpovědný zástupce objednatele S obsahem Zápisu, který provedl Stavbyvedoucí
zhotovitele, zapíše Svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů S uvedením důvodů, jinak Se
má za to, Že s obsahem záznamu Souhlasí.

6. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele O stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný ve Stavebním deníku, podepsaný Stavbyvedoucírn a technickým dozorem, je

důkazem o zapsané Skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
8. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení

Stavby objednateli originál Stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném
znění.

9. Zhotovitel je odpovědný Za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci (dále jen BOZP) na staveništi. Je povinen Spolupracovat S koordinátorem BOZP určeným



pro danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená Opatření Ve Stanovených termínech. Je
povinen předávat koordinátorovi řádně Veškeré dokumentace dle právních předpisů a řádných
termínů. Osoba pověřená výkonem koordinátora BOZP bude Zhotoviteli Sdělena nejpozději do
30 dnů ode dne termínu předání Staveniště.

. , . VIJI- . ,PREDANI A PREVZETI DILA
. Řádně provedené dílo Se předává a přejímá dle § 2608 Obč. zák. a V rozsahu Technické zprávy a

nabídky doručené v rámci zakázky malého rozsahu. Veškerá předání a převzetí budou prováděna
V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto Smlouvou.

. Zhotovitel je povinen Zajistit předložení Veškerých atestů, zpráv a protokolů O zkouškách
Stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci Skutečného provedení Se
zakreslením Změn podle Skutečného StaVu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:
a) osvědčení O zkouškách použitých materiálů
b) Stavební deník
c) prohlášení o Shodě na stanovené Výrobky
d) doklady O Zaškolení obsluhy technologických Zařízení
e) provozní pokyny dodaných technologických Zařízení
Í) doklady O vykonaných zkouškách a revizích

.. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, Vyzve
Zhotovitel Obj ednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud
Se objednatel na Výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést Zakrytí bez jeho účasti.

. K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně alespoň 14 dnů před
zahájením předávacího řízení a to Způsobem uvedeným v čl. XV.

. O předání a převzetí díla Sestaví Smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude
Obsahovat vedle základních technických údajů Zejména Zhodnocení kvality provedených prací,
Soupis případných Vad a nedodělků, bude-li S nimi dílo převzato, a dohodu o termínech
odstranění Vad a nedodělků.

. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez Vad a nedodělků Začíná běžet záruční
lhůta.

. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše Se o tom Zápis, V němž Smluvní Strany uvedou Svá
Stanoviska a jejich Zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

. Objednatel není oprávněn Odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je Ve Schválené
projektové dokumentaci ke Stavebnímu řízení, nebo jestliže Sám Způsobíl, Že dílo nevyhovuje.

. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na vady díla, O kterých Věděl nebo vědět mohl
a to bezodkladně po tom, co tyto Vady Zjistil nebo zjistit mohl.

10.2hotovitel je povinen Odstranit na Své náklady Veškeré zjištěné Vady a to Ve lhůtách Stanovených
Objednatelem.

11.Zhotovitel souhlasí S případným převodem práv objednatele Z Odpovědnosti Za vady na
provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

~ IX.
oDPOVĚDNOST zA vADY

. Zhotovitel zodpovídá Za to, že předmět této Smlouvy je Zhotovený podle podmínek Smlouvy, a
že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté V této Smlouvě a vlastnosti
Stanovené právními předpisy, technickými normami, případně Vlastnosti obvyklé.



2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí Veškeré
provedené práce a Záruční dodanou Výrobci či poddodavateli.) Zhotovitel neodpovídá za vady
vzniklé v důsledku neodborného Zásahu, neodborného užívání Ze Strany objednatele (uživatele) a
zásahem třetích osob.

Reklamace Vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí
Záruční doby, a to Způsobem uvedeným V čl. XV.
Za škodu vzniklou porušením povinností dle Odst. l Zhotovitel neodpovídá jen v případě, že

prokáže, že škoda byla Způsobena Okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
. V případě, že Zhotovitel Z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak Záruka za jakost platí na

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
. Smluvní Strany Se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po
jejich Zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným včl. XV. existenci těchto vad
Zhotoviteli oznámit, přičemž Zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované Vady
díla bezplatně odstranit a to Ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace
objednatelem. \

X.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení S předáním dokončeného díla či jeho částí nebo vpřípadě bezdůvodného
neprovádění/přerušení prací, Zaplatí zhotovitel Smluvní pokutu Ve Výši 5.000 Kč Za každý
Započatý den prodlení.
Za prodlení S odstraněním vad a nedodělků Zaplatí Zhotovitel Smluvní pokutu Ve Výši 1.000 Kč

Za každý den prodlení a Za každou vadu a nedodělek.
. Za nedodržení lhůty Stanovené pro převzetí Staveniště uvedené v čl. III. odst. l je povinen

Zhotovitel Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši l0.000 Kč Za každý den prodlení.
. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou Vadu do 30 dnů od doručení písemné reklamace,

Způsobem uvedeným v této Smlouvě nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel objednateli
povinen Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě
prodlení zhotovitele s Odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel
Vedle Vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady Zhotovitele a to
vpřípadě, že Zhotovitel neodstraní vady ani po Opětovné písemné výzvě se Stanovením
dodatečné lhůty pro odstranění vad

. Zhotovitel zaplatí Smluvní pokutu ve Výši 100 Kč Za každý den prodlení S vyStaVením konečné
faktury. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění Smlouvy Zjištěny další nedostatky
v činnosti Zhotovitele a to Zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odSt. 2, 3, 8 a 10 a dále
porušením ustanovení čl. VIII., je Objednatel povinen na tyto Skutečností neprodleně Zhotovitele
upozornit a to písemnou Výzvou. Pokud. Zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnůOd doručení této výzvy, je povinen objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné
Výzvy k jeho odstranění dle této Smlouvy.
Zhotovitel Zaplatí objednateli V případě porušení čl. II odst. 3 Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč

Za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
Vpřípadě, že Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. XIII odst. 3 je povinen uhradit

Zhotoviteli smluvní pokutu Ve výši 5.000 Kč Za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nedodržení pokynů koordinátora bezpečnosti práce na Stavbě a porušení

povinností dodržování bezpečnosti práce uvedených Vpříloze č. 4 této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající danému porušení a uvedenou v příloze č. 4 této



Smlouvy. Zápis o Zjištění porušení bezpečnosti práce je Oprávněn provést technicke investiční
dozor a bezpečnostní koordinátor.

9. Smluvní Strany Výslovně sjednávají, že Objednatel je Oprávněn Smluvní pokutu, případně
vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení Závazku zhotovitele Vznikl právní
nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení
Smlouvy.

10. Smluvní pokuty Sjednané dle čl. X. jsou Splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého
jednotlivého porušení ustanovení speoifikovaného v čl. X této Smlouvy, a to na účet objednatele.

11. Ustanovením čl. X. o Smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu
škody. Smluvní pokuty mohou být uplatněny opakovaně i v Souběhu.

. .XJ-
V Y S S I M O C

1. Smluvní Strany Se Osvobozují od Odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
Závazků, jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc Se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají
bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy, jedná Se především o živelné pohromy,
válečné události, případně opatření příslušných Správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. l., prodlužuje se doba plnění 0 dobu, po kterou budou
Okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě,
nebude-li dohodnuto jinak.

XII. ,
ODSTOUPENÍ OD sMLOUvY APŘEVOD PRÁV

A POVINNOSTÍ z TÉTO SMLOUvY
l. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v

rozporu S touto Smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel Ve lhůtě, dohodnuté S Objednatelem, takto Zjištěné nedostatky neodstraní, může
objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednatelì škoda, je zhotovitel
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy zjistí, že dochází k prodlení Se
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na Straně zhotovitele, nebo
že na Stavbě nejsou potřebné kapacity Strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany
zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odSt. 3 Smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má
nedostatky Odstranit. V případě, Že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve Stanovené lhůtě, může
objednatel od Smlouvy odstoupit. Objednatel má právo Od Smlouvy odstoupit i v případě, že k
porušení ustanovení čl. Il Odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo Opakované. Škodu, která
Obj ednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v Odstavoi 1 a 2, je Objednatel
Oprávněn od Smlouvy Odstoupit (S účinky EX NUNC), toto Odstoupení vyžaduje písemnou
formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu S ustanoveními ěl. XV.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V této Smlouvě, vyzve Objednatel zhotovitele k
jejímu Splnění písemně v Souladu S ustanoveními čl. XV. Pokud zhotovitel nesplní tuto
povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je Objednatel Oprávněn Od Smlouvy Odstoupit (S účinky
EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v Souladu
S ustanoveními čl. XV.



10.

11.

12.

13.

Bude-li Zhotovitel nucen Z důvodů na Straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět
dní, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
Pokud odstoupí Od Smlouvy Objednatel Z důvodů uvedených v Odstavci l, 2, 4 a 5, SmluvníStrany sepíší protokol O stavu provedení díla ke dni Odstoupení Od smlouvy; protokol musí
Obsahovat Zejména Soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení Od
Smlouvy. Závěrem protokolu Smluvní Strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.
V případě, Že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat
příslušný Znalecký posudek Soudním znalcem. Smluvní Strany je zavazují přijmout tentoposudek jako konečný ke Stanovení finanční hodnoty díla. K určení Znalce, jakož i k úhradě
ceny Za Zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni Odstoupení od Smlouvy podle Odstavců l,
2, 4, 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento Zápočet provede Objednatel.
Za den Odstoupení Od smlouvy Se považuje den, kdy bylo písemné Oznámení o Odstoupení
Oprávněné smluvní Strany doručeno druhé Smluvní Straně a tO způsobem uvedeným v čl. XV.
Odstoupením Od smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu Splatné Smluvní
pokuty a na náhradu škody.
V případě Odstoupení Od Smlouvy jednou Ze Smluvních Stran, bude k datu účinnosti Odstoupení
vyhotoven protokol O předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše Stav nedokončeného
díla a vzáj emné nároky smluvních stran.
DO doby vyčíslení Oprávněných nároků Smluvních Stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel Oprávněn Zadržet veškeré fakturované a Splatné platbyZhotovitelí.
V dalším se v případě odstoupení Od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského
zákoníku.

Odstoupení Od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od Okamžiku zániku
Smlouvy).
Smluvní Strany Výslovně Sjednávají, že v případě, že Zhotovitel nebude moci dílo dokončit, je S
písemným souhlasem objednatele Oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy
na jinou, třetí OSObu Za podmínky, že tato Osoba Splňuje podmínky na prokázání kvalifikacepožadované Zadavatelem v Zadávacím řízení, na základě jehož výsledku byla tato Smlouva Odílo uzavřena a dále Za Splnění podmínky, že tato Osoba dodrží veškeré Smluvní podmínky dle
této Smlouvy, včetně ceny díla (tj. tato podmínka Se týkái dodržení kalkulace cen dle přílohy č.
l této smlouvy) a ke dni podpisu dohody O převzetí veškerých práv a Závazků z této Smlouvypředloží Objednateli doklad O pojištění díla dle čl. XIII. Odst. l této Smlouvy.

XIII.. I
OSTATNÍ UJEDNÁNI

l. Pro případ odpovědnosti Za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má Zhotovitel uzavřenou pojistnouSmlouvu, a to po celou dobu Zhotovování díla až do Okamžiku předání a převzetí celého dílaobjednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. Odst. 1. a na
následující rozsah typů pojistných událostí:
Pojištění je Sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením
nebo poškozením a škody vzniklé třetím Osobám v souvislosti s činností nebo Vztahempojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný Zaškodu Odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné Věci (díla):
- požárem,
- záplavou,



- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- tíhou Sněhu nebo námrazy,
- pádem Stromů, Stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li

Součástí téhož souboru jako poškozená věc
Přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženc pojistné plnění.

. Ověřená fotokopie pojistné Smlouvy je přílohou této Smlouvy a tvoří její nedílnou Součást.
Zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí Staveniště dle či. III. odSt.

. Pro případ odpovědnosti Za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít
uzavřenou pojistnou Smlouvu na škodu způsobenou v Souvislosti S výkonem jeho podnikatelské
činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím Ze Stavebně montážních rizik budovaného díla,
včetně škody následné, pokud dodavatel Za škodu Odpovídá v důsledku Svého jednání. Tuto
pojistnou Smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Vı'šg
pojistné částky musí bfl' v minimální výši 5 mil Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné
Smlouvy je dodavatel povinen doložit Objednateli, na Základě jeho žádosti, po celou dobu
realizace díla.

. Zhotovitel Se Zavazuje, Že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a
Ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo
ke škodám na majetku Soukromých osob ani na majetku obce či Státu a životním prostředí.
V případě, že k těmto škodárn vinou jeho činnosti dojde, Odpovídá Za jejich náhradu v plné Výši.

. Smluvní Strany výslovně Souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v digitální evidenci
Smluv MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních Stranách,
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní Strany
prohlašují, že Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve Smyslu
občanského Zákoníku a udělují Svolení k jejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

. Smluvní Strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí Osoby poskytovat
informace v Souladu Se zákonem č. 106/1999 Sb. o Svobodnérn přístupu k informacím, ve Znění
pozdějších předpisů a souhlasí S tím, aby veškeré informace Obsažené v této smlouvě byly bez
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud O ně požádají.

. Smluvní Strany Se dohodly na tom, že žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva a
Závazky Z této Smlouvy třetí Osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní Strany.

.Zhotovitel je povinen vést účtování o Stavbě Samostatně, Odděleně Od ostatních jím
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu
realizace této Stavby.

. Objednatel je Oprávněn u Zhotovitele provést audit realizace Stavby, Zda byla provedena dle
předložené nabídky a této Smlouvy, a to buď Svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím
pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které Se vsouvislosti
S tímto auditem dozví Zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy Ze Strany zhotovitele
dojde k porušení závazků a povinností knimž Se Zhotovitel zavázal ve Své nabídce a této
Smlouvě.

. Objednatel je povinen Zaslat vyrozumění o provedení auditu Zhotoviteli nejpozději 10 dnů před
Zaháj ením auditu a to v Souladu S čl. 8. této Smlouvy.

10. Objednatel Se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli Zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10
dnů ode dne Obdržení auditorské Zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření
bude provedeno oproti podpisu Zástupce Zhotovitele ve věcech Smluvních.
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12.

. Zhotovitel je povinen Se vyjádřit k Obdržené Zprávě auditora nejpozději do 5 dnů Ode dne jejíhoObdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu Zástupceobjednatele ve věcech smluvních. V případě, že se Zhotovitel V daném termínu ke zprávěauditora nevyjadří, má Se Za to, že se Zprávou Ve Všech bodech souhlasí.
Ve Věcech souvisejících S plněním odle této Smlouv

- ve věcech Smluvních:
- ve věcech technických:

Ve věcech souvisejících s plněním odle této Smlouv 'e Za zhotovitele Oprávněn jednat:- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

mv
USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace Se doručují na adresu objednatele nebo zhotoviteleuvedenou vtéto smlouvě. Pokud Vprůběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresyněkterého Zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhémuúčastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
. Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese Zastižen, písemnost se prostřednictvímpoštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li Si účastník zásilku do deseti kalendářníchdnů od uložení, považuje Se poslední den této lhůty Za den doručení, i když Se účastník odoručení nedozvěděl.

XV
ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

. Smlouvou neupravené Vztahy Se řídí Obecně platnými právními předpisy platnými na územíČeské republiky.
. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných, Oboustrannéodsouhlasených dodatků.
. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních Stran. Při ukončení Smlouvy jsou Smluvní stranypovinny vzájemně Vypořádat své Závazky, zejména Si vrátit věci předané k provedení díla,vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit Veškeré splatnépeněžité závazky podle Smlouvy; Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

_ Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom Smyslu, že neplatnost některého z nichnepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by Se v důsledku změny právní úpravy některéustanovení Smlouvy dostalo do rozporu S českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení"a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována,jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude V této záležitostiřídit Obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní Strany nedohodnou na zněnínového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
. V případě sporu Smluvní Strany Sj ednávají je věcně příslušným Soud ČR.
. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje

vuveřejňovací povinnost dle zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv a Smlouva tak můžepodléhat Zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících Stejnouči Obdobnou povinnost, Zveřejnění provede MČ Praha 15; v tomto případě smlouva pak nabýváúčinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru Smluv.



. V Souladu S ustanovením § 43 odSt. 1 Zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, ve Znění
pozdějších předpisů, timto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila RMČ
Praha 15 Svým usnesením č. R-2172, Ze dne 18.7.2018

. Smluvní Strany výslovně Souhlasi Stim, aby tato smlouva byla vedena vCentralní evidenci
Smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje O Smluvních
Stranach, číselné Označení datum podpisu a text smlouvy.

. Smluvní Strany prohlašuji, že Skutečnosti uvedené vtéto Smlouvě nepovažují Za obchodní
tajemství ve Smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluji Svolení k jejich
užití a Zveřejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Smlouva je vyhotovena šesti Stejnopisech S platnosti originálu, Z nichž 4 obdrží objednatel a 2
Zhotovitel.

11. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu Oprávněnými
zástupci smluvních Stran.

12. Smluvní Strany prohlašuji, že Se S Obsahem této smlouvy včetně j ejich příloh řádně Seznamily, s
jejím obsahem souhlasí, a že Smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv vtísni, či Za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojuji Své podpisy.

Přílohy:
č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny - Soupis prací, dodávek a Služeb (oceněný výkaz

výměr)
č.2 Podrobný harmonogram plnění ve dnech

Čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelich S uvedením jejich procentuálního podílu na
díle a specifikace'jimi prováděných prací.

č.4 Pokutový řád při porušení některých povinností zhotovitele v Oblasti bezpečnosti a
zdravi při práci.

5 Doklad o pojištění díla dle čl. XIII OdSt. 1 na hodnotu díla včetně DPH)
(Ověřena'. fotokopie pro Stejnopis č. 2, ostatni Stejnopisy fotokopie) knávrhu Smlouvy
zhotovitel přiložı' ověřenou kopii pojistné smlouvy nejpozději při předání a převzetí
staveniště

VPrazedne...........“....2018 VPrazedne ................... 2018

Za Obj ednatele
Mgr. Aleš Cejn ,
Tajemník
Na Základě pověření usnesení
Rady MC Praha 15 č. R-2172 ze dne




