		
	
	
	
	
	


5.NP klubovna 516
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce PVC
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	19,93
	m2
	 
	 
	 

	PVC 270 / 693
	20,70
	m2
	 
	 
	 

	Montáž PVC, včetně lepidla, sváření
	19,93
	m2
	 
	 
	 

	Sokl PVC 3 cm  D+M
	17,80
	bm
	 
	 
	 

	Přechodové lišty
	1,00
	ks
	 
	 
	 

	Celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	11 917,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny - koberec lepený
	19,93
	m2
	 
	 
	 

	Příprava podkladu
	19,93
	m2
	 
	 
	 

	Penetrování, penetrace
	19,93
	m2
	 
	 
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	19,93
	m2
	 
	 
	 

	Stěrkování
	19,93
	m2
	 
	 
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	7 374,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	19 891,60

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	24 069,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.
	
	
	
	
	









	Chodba 3.NP
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce PVC
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	112,11
	m2
	á
	20,00
	 

	PVC 41 / 010
	120,00
	m2
	á
	342,00
	 

	Montáž PVC, včetně lepidla, sváření
	112,11
	m2
	á
	165,00
	 

	Sokl PVC 8 cm  D+M
	78,00
	bm
	á
	95,00
	 

	Přechodové lišty
	20,00
	bm
	á
	350,00
	 

	Celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	76 190,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny
	112,11
	m2
	á
	60,00
	 

	Příprava podkladu
	112,11
	m2
	á
	20,00
	 

	Penetrování, penetrace
	112,11
	m2
	á
	60,00
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	112,11
	m2
	á
	150,00
	 

	Stěrkování
	112,11
	m2
	á
	40,00
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	36 996,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	á
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	113 786,70

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	137 682,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.



















	
	
	
	
	

	5.NP Studovna 517
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce PVC
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	20,53
	m2
	 
	 
	 

	PVC 270 / 693
	21,30
	m2
	 
	 
	 

	Montáž PVC, včetně lepidla, sváření
	20,53
	m2
	 
	 
	 

	Sokl PVC 3 cm  D+M
	18,00
	bm
	 
	 
	 

	Přechodové lišty
	1,00
	ks
	 
	 
	 

	Celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	12 242,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny - koberec lepený
	20,53
	m2
	 
	 
	 

	Příprava podkladu
	20,53
	m2
	 
	 
	 

	Penetrování, penetrace
	20,53
	m2
	 
	 
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	20,53
	m2
	 
	 
	 

	Stěrkování
	20,53
	m2
	 
	 
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	7 596,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	20 438,80

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	24 731,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.
	
	
	
	
	














	[bookmark: _GoBack]Kabinet 008
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce PVC
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	20,68
	m2
	 
	 
	 

	PVC 42 / 004
	24,00
	m2
	 
	 
	 

	Montáž PVC, včetně lepidla, sváření
	20,68
	m2
	 
	 
	 

	Sokl PVC 3 cm  D+M
	19,38
	bm
	 
	 
	 

	Přechodové lišty
	1,00
	bm
	 
	 
	 

	Celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	13 687,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny
	20,68
	m2
	 
	 
	 

	Příprava podkladu
	20,68
	m2
	 
	 
	 

	Penetrování, penetrace
	20,68
	m2
	 
	 
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	20,68
	m2
	 
	 
	 

	Stěrkování
	20,68
	m2
	 
	 
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	6 824,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	21 112,30

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	25 546,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	













	Učebna 14
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce PVC
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	80,80
	m2
	 
	 
	 

	PVC 43/007
	94,70
	m2
	 
	 
	 

	Montáž PVC, včetně lepidla, sváření
	80,80
	m2
	 
	 
	 

	Sokl PVC 8 cm  D+M
	37,00
	bm
	 
	 
	 

	Přechodové lišty
	1,00
	bm
	 
	 
	 

	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	64 742,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny
	80,80
	m2
	 
	 
	 

	Příprava podkladu
	80,80
	m2
	 
	 
	 

	Penetrování, penetrace
	80,80
	m2
	 
	 
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	80,80
	m2
	 
	 
	 

	Stěrkování
	80,80
	m2
	 
	 
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	39 592,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	104 934,50

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	126 971,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.
	
	
	
	
	














	Kabinet zástupkyně ředitelky
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce 
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	13,55
	m2
	 
	 
	 

	Koberec  662 modrý š. 4 m
	18,80
	m2
	 
	 
	 

	Montáž koberce lepením
	13,55
	m2
	 
	 
	 

	Sokl kobercový  D+M
	14,32
	bm
	 
	 
	 

	Přechodové lišty
	1,00
	bm
	 
	 
	 

	Celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	10 871,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny
	13,55
	m2
	 
	 
	 

	Příprava podkladu
	13,55
	m2
	 
	 
	 

	Penetrování, penetrace
	13,55
	m2
	 
	 
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	13,55
	m2
	 
	 
	 

	Stěrkování
	13,55
	m2
	 
	 
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	4 471,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	15 943,00

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	19 291,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	













	Pokoj 3.NP (1 buňka)
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce PVC
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	48,06
	m2
	 
	 
	 

	PVC 270 / 693
	58,20
	m2
	 
	 
	 

	Montáž PVC, včetně lepidla, sváření
	48,06
	m2
	 
	 
	 

	Sokl PVC 3 cm  D+M
	52,66
	bm
	 
	 
	 

	Přechodové lišty
	6,00
	ks
	 
	 
	 

	Celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	33 265,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny
	48,06
	m2
	 
	 
	 

	Příprava podkladu
	48,06
	m2
	 
	 
	 

	Penetrování, penetrace
	48,06
	m2
	 
	 
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	48,06
	m2
	 
	 
	 

	Stěrkování
	48,06
	m2
	 
	 
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	15 859,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	49 725,00

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	60 167,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.
	
	
	
	
	














	Chodba 3.NP
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1
	
	
	
	
	

	Technická specifikace zakázky SZŠ Pardubice – položkový rozpočet

	Materiál, práce PVC
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Přebroušení, vysátí před pokládkou
	112,11
	m2
	 
	 
	 

	PVC 41 / 010
	120,00
	m2
	 
	 
	 

	Montáž PVC, včetně lepidla, sváření
	112,11
	m2
	 
	 
	 

	Sokl PVC 8 cm  D+M
	78,00
	bm
	 
	 
	 

	Přechodové lišty
	20,00
	bm
	 
	 
	 

	Celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	76 190,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiál, práce - stěrka
	Množství
	 
	 
	Cena za MJ
	Cena celkem

	Demontáž původní krytiny
	112,11
	m2
	 
	 
	 

	Příprava podkladu
	112,11
	m2
	 
	 
	 

	Penetrování, penetrace
	112,11
	m2
	 
	 
	 

	Stěrka materiál do 5 mm
	112,11
	m2
	 
	 
	 

	Stěrkování
	112,11
	m2
	 
	 
	 

	Úprava podkladu celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	36 996,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší realizační náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní náklady celkem  bez DPH
	 
	 
	 
	 
	600,00

	
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	113 786,70

	Cena včetně DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	137 682,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací

	a spotřebovaného materiálu.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





