


(1) Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak: 56.1	Skartační znak/héto: 11/5
Č. j.: MUCT/20581/2018/226/102/977	
Datum doručení: 11-07-2018	13. 10
Počet listů dokumentu: 3	Počet svazků příloh: -
Počet listinných příloh: -	Počet a druh příloh: -
Počet listů příloh: -	Zpracovatel: 112

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03/ Mozaiková dlažba		Základní rozpočet
Objekt: 01/	Název objektu: Park Javorka	JKSO:
Stavba: 17037	Název stavby: Pomístní oprava cestiček Javorka	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel:	Náklady na MJ: 247 159,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JDR.CZ s.r.o	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	247 159,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		247 159,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		247 159,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: pan Jindřich Dvořák Datum: 28. 6. 2018 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: JDR CZ s.r.o Datum: 28. 6. 2018 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	247 159,00 Kč
DPH	21,0% činí:	51 903,00 Kč
Cena za objekt celkem:		299 062,00 Kč

Stavba: 17037	Pomístní oprava cestiček Javorka	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01/	Park Javorka	Datum tisku: 28. 6. 2018	
Rozpočet: 03/	Mozaiková dlažba		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	239 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
99 Staveništní přesun hmot	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	247 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	247 159,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	247 159,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	247 159,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	247 159,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	247 159,00	0,00
Provoz investora	0,00	247 159,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	247 159,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	247 159,00	0,00
			0,00

Stavba: 17037	Pomístní oprava cestiček Javorka	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01/	Park Javorka	Datum tisku: 28. 6. 2018	
Rozpočet: 03/	Mozaiková dlažba		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm úprava podloží, zemní práce	m2	177,770	483,50	85 951,80	0,11000	19,55470
2	583-80190	Mozaika štípaná –dodávka z lomu Matula	m2	178,000	865,00	153 970,00	0,09600	17,08800
	5	Komunikace				239 921,80		36,64270
99		Staveništní přesun hmot						
3	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	36,643	197,50	7 236,93	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				7 236,93		0,00000