

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany**I. 1. Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. Davidem Votavou, ředitelem ORI

ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:**Požární služby Ústí n.L spol. s r.o.**

se sídlem Drážďanská 824,7A, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Janem Vondrou

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 61539813

DIČ: CZ61539813

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět prováděcí smlouvy

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 3.5.2018 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídít na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s rámcovou příkazní smlouvou. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění**III. 1. Místo plnění:**

- [REDACTED]

III. 2. Zahájení činnosti:

- [REDACTED]

III. 3. Ukončení činnosti:

- [REDACTED]

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

IV. 2. Umístění stavby:

- Dle bodu IV.1

IV. 3. Datum zahájení stavby:

- [REDACTED]

IV. 4 Identifikace zhotovitele stavby:

- [REDACTED]
[REDACTED]

IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- Dle bodu IV.1

V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 3.5.2018.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

18-06-2018

V dne

[Redacted signature]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Davidem Votavou

V Ústí n.L. dne 10.6.2018

[Redacted signature]

Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.
Zastoupená Ing. Janem Vondrou

[Redacted signature]

Plná moc

Zmocnitel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
IČ:49099469

Zmocněnec: Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.
Drážďanská 7a
400 07 Ústí nad Labem
IČ:61539813

Zmocnitel **Severočeská vodárenská společnost a.s.**

z m o c ň u j e

zmocněnce **Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.**

k činnostem, souvisejícím s **výkonem činnosti koordinátora BOZP** v souladu se zákonem 309/2006 Sb.(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v průběhu investiční akce:

CL022035 Jablonné v Podještědí, Česká Ves, Lidická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

CL022041 Jablonné v Podještědí, Postřelná - rekonstrukce vodovodu

Zmocnitel bere na vědomí , že Ing. Jan Řeřicha je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, který bude jednat se stejnými právy a povinnostmi dle této plné moci.

V Teplicích dne: 18 -06- 2018

Severočeská v

Ing.David Votava

ředitel ORI

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám

Ing. Jan Řeřicha

Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.