

JUNUS Bau s.r.o.

Potvrzení objednávky

Dodavatel: **JUNUS Bau s.r.o.**

Rybniční 2875

352 01 Aš

IČO / DIČ: 02148340 CZ02148340

Objednavatel: **Základní škola a mateřská škola Aš,
Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace**

Okružní 1580/57

352 01 Aš

IČO / DIČ: 709 76 490 CZ 70976490

Tel.: 420354525610

Číslo rozp: **873**

Datum: **18.7.2018**

Plocha:

Náplň práce:

Rekonstrukce stěn tělocvičny a vstupu do šaten

material:	plocha	cena/jedn.	sleva	DPH	celkem
Penetrace hloubková	170 m ²	14	10	21	2 142 Kč
Lepidlo Knauf -Normal	13 ks	120	10	21	1 404 Kč
Lepidlo Knauf-Flex	1 ks	315	10	21	284 Kč
Perlinka-VERTEX	8 bm	25	10	21	180 Kč
Štuk 160-norm. -FeinKalkputz	8 ks	141	10	21	1 015 Kč
Primalex-Plus bílý 7,5kg (2N)	78 m ²	15	10	21	1 053 Kč
Lakýrnické práce vč. materiálu-sokl	7 m ²	150	10	21	945 Kč
Tuba-Akryl.tmel	1 ks	68	10	21	61 Kč
Materiál:					7 084 Kč
Práce:					43 280 Kč
Celkem práce a materiál bez DPH:					50 364 Kč
DPH 21 %					10 576 Kč
Celkem s DPH:					60 940 Kč

Vypracoval: *Marek Nushart*