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Číslo smlouvy: 

Dotační titul: 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:

283 069 144
Zastoupená: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 
E-mail:       

aopkcr@nature.cz                 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Trnka nebo Ing. Jiří Sikora 

(dále jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel
SUDOP Project Plzeň a.s.
Sídlo:


Plachého 35, 301 00 Plzeň


Zastoupený:

MUDr. Jindřichem Sittou, předsedou představenstva 









Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxx
IČO:
45359148

     





DIČ:
CZ45359148

   

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Oddíl B, vložka 199
Email:  sudop@sudop-plzen.cz
(dále jen „zhotovitel”) 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti pro akci „Oprava výpustního zařízení - Seidlův rybník“ 
2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze): 

a. vypracování projektové dokumentace do stupně pro provedení stavby a pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění včetně obstarání stavebního povolení s nabytím právní moci, v rámci PD navrhnout řešení včetně technologického postupu a zajištění nezbytných průzkumů, mezi které se řadí průzkum štoly a její konstrukce, celkové zhodnocení stávajícího stavu výpustního zařízení včetně fotodokumentace a návrhem vhodného zajištění portálu štoly odpadního potrubí včetně jejího zajištění proti neoprávněnému vstupu. 
b. zajištění související inženýrské činnosti vč. stavebního povolení a vypracování naceněného soupisu prací a slepého soupisu prací/výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby.
2.3 Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.2 smlouvy a odpovědnost zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané dokumentace.  Požadavky objednatele na stavbu jsou obsahem přílohy č. 2.

2.4 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy). 
2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na případné nepřidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.  

2.6 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškami č. 230 a 231/2012 Sb. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena v podrobnosti pro provedení stavby v souladu s vyhláškami č. 230 a 231/2012 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum.

2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti.

2.8 Součástí soupisu prací a slepého soupisu prací budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 230/2012 Sb. Soupis prací a slepý soupis prací musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb.

2.9  Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele. 

III. Doba a místo plnění.

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do: 

	Část díla
	Termín

	a. provedení pracovního návrhu díla vč. naceněného soupisu prací a předání objednateli k připomínkám, pracovní návrh díla bude objednateli zaslán e-mailem
	Do 15. 1. 2017

	b. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. soupisu prací pro provedení stavby, v rámci PD navrhnout řešení včetně technologického postupu a zajištění nezbytných průzkumů, mezi které se řadí průzkum štoly a její konstrukce, celkové zhodnocení stávajícího stavu výpustního zařízení včetně fotodokumentace a zajištění portálu štoly odpadního potrubí se zajištěním proti neoprávněnému vstupu do štoly
	Do 28. 2. 2017

	c. zajištění související inženýrské činnosti vč. stavebního povolení a dále naceněného soupisu prací pro provedení stavby a slepého soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby
	Do 15. 6. 2017


3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy.

3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

3.4 Místo plnění: na p. č. 2713/1, 2254, 2303/3  v k. ú. Jáchymov, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.

IV. Cena a platební podmínky 

4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH.

4.2 Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 
287 000,-
DPH 21%:
60 270,-
Cena včetně DPH: 347270,-
Zhotovitel je plátcem DPH.
4.3 Cena za jednotlivé části díla dle bodu 2.2. smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

	Část díla
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	a. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. soupisu prací pro provedení stavby, v rámci PD navrhnout řešení včetně detailního technologického postupu výstavby a zajištění nezbytných průzkumů, mezi které se řadí průzkum štoly a její konstrukce, celkové zhodnocení stávající stavu výpustního zařízení včetně fotodokumentace a zajištění portálu štoly odpadního potrubí se zajištěním proti neoprávněnému vstupu do štoly
	200 000,-Kč

	242 000,-Kč


	b. zajištění související inženýrské činnosti včetně stavebního povolení či ohlášení stavby a dále naceněného soupisu prací pro provedení stavby a slepého soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby 
	  87 000,- Kč


	105 270,-Kč



4.4 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu sídla objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli provedením příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli e-mailem nebo na adresu: sídla objednatele nejpozději do 15 pracovních dnů od předání příslušné části díla.

4.5 Dílo či jeho části budou předávány na základě předávacího protokolu. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou škodu odpovídá. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující byť jen drobné vady či nedodělky.

4.6 Objednatel má právo převzít i takové dílo, resp. příslušnou část, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

4.7 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti:
a. označení daňového dokladu a jeho číslo,

b. číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

c. identifikace smluvních stran, 

d. předmět plnění dodávky,

e. den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,

f. označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

g. fakturovanou částku,

h. údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,

i. podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat. 
4.8 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu). 

4.9 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.
V. Odpovědnost zhotovitele za škodu

5.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

5.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo opomenutím vykonat sjednané činnosti či poskytnout sjednané služby. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že tato odpovědnost se vztahuje i na chybné zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu, kalkulací.
VI. Odpovědnost za vady díla

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době předání objednateli, byť se vady projeví až později. 

6.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

6.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem, nebo pokud:

a. na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) nebo na realizaci díla podle této smlouvy mu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí ČR,

b. akci nebude možno realizovat, neboť stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má daná akce realizovat.

7.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

7.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.

7.5 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem vyfakturuje zhotovitel objednateli skutečně vynaložené náklady ke dni odstoupení. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla.

VIII. Sankce

8.1 V případě prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX.  Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými písemnými smluvními dodatky.

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 2 stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

9.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

9.7 Smluvní strany se dohodly, že účinnost smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy budou příkazci přiděleny finanční prostředky na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí (nejdříve však v den platnosti smlouvy). Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.
9.8  Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

9.9 Příloha č. 1 – rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla

Příloha č. 2 – Investiční záměr objednatele

Příloha č. 3 - doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)
Příloha č. 4 - Kalkulace prací

V Praze, dne 11. 11. 2016
V Plzni dne 21. 10. 2016

RNDr. František Pelc
MUDr. Jindřich Sitta
ředitel 
ředitel společnosti

Příloha č. 1. 
Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti plnění PŘEDMĚTU DÍLA 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně obstarání stavebního povolení a zpracování soupisu prací a slepého soupisu prací/výkazu výměr


Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

· zpracování projektové dokumentace do stupně pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně zajištění související inženýrské činnosti do stadia vydání stavebního povolení k výše uvedené akci, naceněného soupisu prací pro provedení stavby a slepého soupisu prací/výkazu výměr, v rozsahu stanoveném legislativou a upřesněným touto smlouvou, nárvh řešení včetně detailního technologického postupu výstavby a zajištění nezbytných průzkumů, mezi které se řadí průzkum štoly a její konstrukce, celkové zhodnocení stávající stavu výpustního zařízení včetně fotodokumentace a návrhem vhodného zajištění portálu štoly odpadního potrubí včetně jejího zajištění proti neoprávněnému vstupu.
· zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejích částí,

· obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro vydání příslušného povolení, 

· vypracuje žádost o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, 

· doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení, 

· obstará stavební povolení, 

· zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,

· připraví podklady pro případné odvolání,

· dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 4 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel.

· veškerá dokumentace (text i výkresy) jsou dostupné v editovatelných formátech.

Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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