

Kamenictví OBELISK s.r.o.
Božanovská 1581/82
193 00 Praha

Váš dopis značky Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.





V Praze dne

Štěpánek / OŽP / 236044278

26.července 2018





Věc: OBJEDNÁVKA č. O120/2018/0195/OZP

Zhotovitel:

Zapsaný: **Kamenictví OBELISK s.r.o.**
Sídlo: Božanovská 1581/82 193 00 Praha
IČ: 25701827
DIČ: CZ25701827
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Telefon: 
E-mail: 

Objednatel:

Městská část Praha 2

Sídlo: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Telefon: 
E-mail: 

Specifikace objednávky:

Předmět objednávky: Oprava schodiště a opěrných zdí v parku Čelakovského sady dle cenové nabídky

Termín dodání: 31. srpna 2018

Cena objednávky:

Celková částka (bez DPH) v Kč: 58 146,00
Celková částka (vč. DPH) v Kč: **70 357,00**

MČ Praha 2 je plátce DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

Vzhledem ke změně zákona o DPH, kde je stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH Vás žádáme, abyste uváděli ke službě odpovídající číselný kód klasifikace produkce (kód předmětu plnění).

Pro účely režimu přenesení daňové povinnosti prohlašujeme, že fakturované práce budou/nebudou použity pro ekonomickou činnost.

Forma úhrady: převodním příkazem


Fakturu zašlete na adresu:

Městská část Praha 2
Odbor životního prostředí
Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

Prosím, potvrďte naši objednávku na michal.stepanek@praha2.cz
Bez zpětného písemného potvrzení akceptace není objednávka platně uzavřena.
Potvrzení lze zejména doručit zejména: mailem, prostřednictvím datové schránky, doporučeně poštou nebo osobně do podatelny objednatele.

V Praze dne: 26.července 2018


Stiborová Michaela Ing.
Odbor životního prostředí
Městská část Praha 2



Čelakovského sady

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Stavební práce HSV						9 479	
001: Zemní práce						-	
1.						-	
2.						-	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
6.						-	
7.						-	
8.						-	
9.						-	
10.						-	
11.						-	
12.						-	
13.						-	
14.						-	
15.						-	
16.						-	
17.						-	
18.						-	
19.						-	
20.						-	
21.						-	
22.						-	
23.						-	
24.						-	
002: Základy						-	
1.						-	
2.						-	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
004: Vodorovné konstrukce						-	
1.						-	
2.						-	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
6.						-	
7.						-	
8.						-	
9.						-	
10.						-	
11.						-	
005: Komunikace						-	
1.						-	
006: Demontážní a přípravné práce						9 479	
1.	H	006-01	Demontáž stávajícího kamenného obkladu - horní hrana zidky	m	27,00	165,20	4 460
2.	H	006-05	Očištění stávajícího vodorovného obkladu - od lepidla	m2	10,80	105,00	1 134
3.	H	006-06	Mechanické čištění kamenných prvků	m2	111,00	35,00	3 885
4.						-	
5.						-	
6.						-	
7.						-	
8.						-	
9.	H					-	
008: Trubní vedení						-	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1							-
2							-
3							-
4							-
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.							-
2.							-
7.							-
099: Přesun hmot HSV							
1.							-
2.							-
Stavební práce PSV							
							48 667
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
							34 256
1	SP	711-01	impregnace	m2	111,61	165,00	18 416
2	SP	711-02	nanesení impregnace	m2	243,70	65,00	15 841
3.	H						-
4.	SP						-
5.	H						-
782: Obklady z kamene							
							14 411
1.	H	781-13	Montáž kamenných obkladů lepením vodorovně š. do 300 mm	m	27,00	365,80	9 877
2.	H	781-14	řez dilatačních spár	bm	15,30	155,00	2 372
3.	H	781-15	spárovací hmota	kg	10,00	25,00	250
4.	H	781-16	spárování dilatačních spár	bm	15,30	125,00	1 913
5.							-
6.							-
7.							-
8.							-
9.							-
10.							-
11.							-
12.							-
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.	H						-
VRN							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
1.							-
2.							-
3.							-



25.7.2018

Zakázka:

Čelakovského sady - oprava schodiště a opěrných zdí

Popis	Cena
Stavební práce HSV	9 479
001: Zemní práce	-
002: Základy	-
004: Vodorovné konstrukce	-
005: Komunikace	-
006: Demontážní a přípravné práce	9 479
008: Trubní vedení	-
009: Ostatní konstrukce a práce	-
099: Přesun hmot HSV	-
Stavební práce PSV	48 667
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 266
782: Obklady z kamene	14 411
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-
Celkem (bez DPH)	58 146
DPH	12 211
Celkem (včetně DPH)	70 357

25.7.2018

