



**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)**  
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891

**I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat, zpracování oznámení EIA**

č. smlouvy **Objednatele**: 01ST-000482

č. smlouvy **Konzultanta**: 2018 112

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

██████████

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

JP EPROJ s. r. o.

se sídlem

U Statku 301/1, 736 01 Havířov

IČO:

29443831

DIČ:

██████████

zápis v obchodním rejstříku:

C 53651 vedená u Krajského soudu v Ostravě

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████████████████

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“. Oznámení bude zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí oznámení bude zpracování hlukové a rozptylové studie.

Trasa obchvatu je vedena ve východní poloze vzhledem k centru města a je rozdělena na dva samostatné úseky. Začátek přeložky je přibližně 500 m před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho a dále pokračuje západním směrem. Konec první části obchvatu je před křižovatkou se silnicí I/19. První část tedy tvoří severozápadní segment obchvatu města. Od křižovatky se silnicí I/19 je dále trasa vedena souběžně s železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, vykřídí silnicí II/353 (ul. Jihlavská) a pokračuje k okružní křižovatce na ulici Brněnská. Konec posuzovaného úseku je přibližně v polovině úseku mezi křižovatkou přeložky s ulicí Jihlavská a křižovatkou přeložky s ulicí Brněnská.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- normy, předpisy a zákony uvedené v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky – č. 1.19

- podkladem pro zpracování oznámení budou: - Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou, obchvat 1. část, technická studie (Viapont s.r.o., 07/2009)

- Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část, technická studie (Metroprojekt Praha a.s., 07/2009)

- Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou, přednádražní prostor, technická studie (Viapont s.r.o., 10/2010)

- Silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat, zeměměřičské podklady (DD plus v.o.s., 10/2008)

- Silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat, geotechnický průzkum (Ing. František Pacák, 04/2008)

Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891, uzavřenou dne 31. 10. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování oznámení EIA

bez DPH: 259 200,- Kč

DPH: 54 432,- Kč

včetně DPH: 313 632,- Kč

- b. Technická pomoc objednateli

bez DPH: 200,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 42,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 242,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené jednorázovým plněním.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDACTED].

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv  
ukončení prací: do 4 měsíců od zahájení zjišťovacího řízení k předloženému oznámení záměru  
specifikace případných etap:
  - odevzdání oznámení záměru – do 6 měsíců od uveřejnění smlouvy v registru smluv, přičemž koncept oznámení bude předložen 3 týdny před uplynutím lhůty pro odevzdání oznámení
  - technická pomoc objednateli – dle aktuálních potřeb objednatele a na základě jeho výzvy – po dobu 4 měsíců od zahájení zjišťovacího řízení k předloženému oznámení záměru
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo konzultanta

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentace:
  - Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou, obchvat 1. část, technická studie (Viapont s.r.o., 07/2009)
  - Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část, technická studie (Metroprojekt Praha a.s., 07/2009)
  - Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou, přednádražní prostor, technická studie (Viapont s.r.o., 10/2010)
  - Silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat, zeměměřičské podklady (DD plus v.o.s., 10/2008)
  - Silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat, geotechnický průzkum (Ing. František Pacák, 04/2008)

### **Článek V.**

#### **Registr smluv**

1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Konzultant bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Konzultantem před podpisem Smlouvy.



## Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace

## "Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

AKCE: I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat, zpracování oznámení EIA		
Položka	Popis činnosti	Cena
		Kč
A1	Zpracování oznámení záměru	██████████
E	Technická pomoc objednateli	██████████
Celkem Kč bez DPH		263 200
DPH 21%		55 272
Celkem Kč vč. DPH		318 472
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)		520 000,0

Hodinová sazba TP

\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává:

Dne:

Podpis oprávněné osob

██████████  
 ██████████  
 ██████████

**ČÁST A - ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat, zpracování oznámení EIA**

*uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbou*

ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ v rozsahu Přílohy č. 4 / DOKUMENTACE EIA		jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
<b>ČÁST A.</b>	<b>ÚDAJE O OZNAMOVATELI</b>	hod			
<b>ČÁST B.</b>	<b>ÚDAJE O ZÁMĚRU</b>				
B.I.	Základní údaje	hod			
B.II.	Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)	hod			
B.III.	Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)	hod			
<b>ČÁST C.</b>	<b>ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ</b>				
C.1.	Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod			
C.2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů	hod			
C.3.	Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit	hod			
<b>ČÁST D.</b>	<b>KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ</b>	hod			
D.I.	Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí	hod			
D.II.	Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích	hod			
D.III.	Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů	hod			
D.IV.	Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně	hod			
D.VI.	Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích	hod			
<b>ČÁST E.</b>	<b>POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)</b>	hod			
<b>ČÁST F.</b>	<b>ZÁVĚR</b>	hod			
<b>ČÁST G.</b>	<b>VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU</b>	hod			
<b>ČÁST H.</b>	<b>PŘÍLOHY - Studie EIA</b>				
	Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku.	hod			
	Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod			
	Zpracování akustické studie	hod			
	Biologické hodnocení	hod			
	Biologický průzkum	hod			
	Dendrologický průzkum	hod			
	Zpracování vlivů na klima a vlivů v souvislosti ze změnou klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu; zranitelnost záměru vůči změně klimatu)	hod			
	Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod			
	Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod			
	Zpracování vlivů na půdu	hod			
	Zpracování vlivů na přírodní zdroje	hod			
	Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod			
	Zpracování vlivů na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)	hod			
	Migrační studie	hod			
	Zpracování vlivů na krajinu a její ekologické funkce	hod			
	Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů	hod			
<b>ČÁST I.</b>	<b>Zpracování OZNÁMENÍ záměru podle přílohy č. 3 k zákonu</b>	hod			
	reprografie část Oznámení záměru	kpl			
	reprografie část OZNÁMENÍ podle přílohy č. 4 / Dokumentace EIA	kpl			
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>259 200</b>

TERMÍN PLNĚNÍ: ČÁST I - DO 6 MĚSÍCŮ OD UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV (koncept oznámení bude odevzdán 3 týdny před uplynutím lhůty pro odevzdání oznámení)



"Rámcová smlouva na zpracování  
posouzení vlivu stavby na ŽP"

**ČÁST E - Technická pomoc  
objednateli**

"I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat, zpracování oznámení EIA"

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			■
1.1	Technická pomoc v rámci zjišťovacího řízení	■	■	■
<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>4 000</b>

Termín plnění: dle potřeb objednatel a na jeho  
výzvu

