

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2537/18/KHP
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 27. 7. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2124/18

Název: CMS 326 Poděbrady letní údržba 1.8. - 31.8. 2018

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Řez a průklest ze země	ks (kus)	1,00	246,51
Řez a průklest ze země	ks (kus)	1,00	246,51
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	2,00	752,50
Likvidace SDZ	ks (kus)	1,00	311,39
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	2,00	3 009,98
31635 kulatá DZ typ B	ks (kus)	2,00	3 048,89
31635 Dodatková tabulka	ks (kus)	4,00	4 333,31
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	6,00	1 860,45
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	2,00	3 009,98
31635 kulatá DZ typ B	ks (kus)	2,00	3 048,89
31635 Dodatková tabulka	ks (kus)	4,00	4 333,31
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	6,00	1 860,45
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	8,00	12 039,89
31635 kulatá DZ typ B	ks (kus)	1,00	1 524,45
31635 Dodatková tabulka	ks (kus)	1,00	1 083,33
31635 Místní tabule IS 12	ks (kus)	12,00	21 407,13
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	14,00	4 341,05
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	150,00	49 625,73

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 95 936,90

Celková částka s DPH: 116 083,75

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS 326 Poděbrady - letní údržba 1.8. - 31.8. 2018

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82310	Řez a průklest ze země	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	1,00	203,72 Kč	203,72 Kč	246,51 Kč	31. 8. 2018
82310	Řez a průklest ze země	II / 125 V.Osek - křiž. I/32	ks (kus)	1,00	203,72 Kč	203,72 Kč	246,51 Kč	31. 8. 2018
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II / 125 V.Osek - křiž. I/32	hod (hodina)	2,00	310,95 Kč	621,90 Kč	752,50 Kč	31. 8. 2018
31910	Likvidace SDZ	II / 330 Netřebice	ks (kus)	1,00	257,34 Kč	257,34 Kč	311,39 Kč	31. 8. 2018
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	III / 329 19 Senice - Blato	ks (kus)	2,00	1 243,79 Kč	2 487,58 Kč	3 009,98 Kč	31. 8. 2018
31636	31635 kulatá DZ typ B	III / 329 19 Senice - Blato	ks (kus)	2,00	1 259,87 Kč	2 519,74 Kč	3 048,89 Kč	31. 8. 2018
31638	31635 Dodatková tabulka	III / 329 19 Senice - Blato	ks (kus)	4,00	895,31 Kč	3 581,24 Kč	4 333,31 Kč	31. 8. 2018
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 329 19 Senice - Blato	ks (kus)	6,00	256,26 Kč	1 537,56 Kč	1 860,45 Kč	31. 8. 2018
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	2,00	1 243,79 Kč	2 487,58 Kč	3 009,98 Kč	31. 8. 2018
31636	31635 kulatá DZ typ B	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	2,00	1 259,87 Kč	2 519,74 Kč	3 048,89 Kč	31. 8. 2018
31638	31635 Dodatková tabulka	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	4,00	895,31 Kč	3 581,24 Kč	4 333,31 Kč	31. 8. 2018
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	6,00	256,26 Kč	1 537,56 Kč	1 860,45 Kč	31. 8. 2018
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	III / 329 21 Kouty - křiž. Ostrov	ks (kus)	8,00	1 243,79 Kč	9 950,32 Kč	12 039,89 Kč	31. 8. 2018
31636	31635 kulatá DZ typ B	III / 329 21 Kouty - křiž. Ostrov	ks (kus)	1,00	1 259,87 Kč	1 259,87 Kč	1 524,45 Kč	31. 8. 2018
31638	31635 Dodatková tabulka	III / 329 21 Kouty - křiž. Ostrov	ks (kus)	1,00	895,31 Kč	895,31 Kč	1 083,33 Kč	31. 8. 2018
31640	31635 Místní tabule IS 12	III / 329 21 Kouty - křiž. Ostrov	ks (kus)	12,00	1 474,32 Kč	17 691,84 Kč	21 407,13 Kč	31. 8. 2018
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 329 21 Kouty - křiž. Ostrov	ks (kus)	14,00	256,26 Kč	3 587,64 Kč	4 341,05 Kč	31. 8. 2018
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II - III.třídy	hod (hodina)	150,00	273,42 Kč	41 013,00 Kč	49 625,73 Kč	31. 8. 2018