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PROVÁD CÍ SMLOUVA Č. 3 

NA ÚPRAVU APLIKACÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉM  SPRÁVNÍCH 
EVIDENCÍ 

uzavíraná na základě 

Rámcové dohody 

 týkající se „Podpory a úpravy AIS SE“ č.j.:MV -93685-25/VZ-2017 

č. j.: MV-93305-60/SIK6-2017 

 č.j.: KMX-NAB1800003-03 

Počet stran: 4 

 
1.  Smluvní strany: 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  
IČO:    00007064 
DIČ:   CZ00007064 
Zastoupená: Ing. Františkem Varmužou, 
  
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax:  
Datová schránka: 6bnaawp 
(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné 

a 

KOMIX s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 12440 
Sídlo/místo podnikání  Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO:        471 17 087  
DIČ:        CZ 471 17 087    
Jejímž jménem jedná:   Ing. Tomáš Rutrle,
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:      
Kontaktní osoba:     
E-mail:       
Telefon:      
Fax:         
Datová schránka:    8sqgaah 
(dále jen „Poskytovatel“) 
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“) na straně druhé  

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako 
„Smluvní strany“) 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
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zákoník“) tuto Prováděcí smlouvu na úpravu aplikací agendových informačních systémů 
správních evidencí (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána na základě „Rámcové dohody 
týkající se plnění veřejné zakázky „Podpora a úpravy AIS SE“ uzavřené dne 16. března 2018, 
č.j.: MV -93685-25/VZ-2017 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
 
2. Předm t Smlouvy  

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující služby: 
Úpravy funkcionalit, které budou provozovány v souvislosti s přenosem aplikací AIS 
SE (aplikací užívaných obcemi 3. typu) do centra dle čl. 1 odst. č. 2 Přílohy č. 6 
Rámcové dohody a v souladu s čl. I.  Rámcové dohody  

Přesná specifikace předmětu této Smlouvy tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě. 
 
3. Zp sob, termín a místo poskytování služeb 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. června 2019. 
2. Poskytovatel je povinen předat úpravy aplikací po částech – milnících dle Přílohy č. 1 a to  

nejpozději v termínech uvedených v této příloze. 
3. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí, 

podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat 
a chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo zájmy Objednatele. 
V případě nevhodných pokynů Objednatele je Poskytovatel povinen na nevhodnost těchto 
pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Poskytovatel 
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednateli a/nebo 
Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

4. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat v souladu s platnými právními 
předpisy a s dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění této Smlouvy. 

5. Předmět plnění musí být realizován řádně a včas bez faktických a právních vad. 
6. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na 

plnění dle této Smlouvy. 
7. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění 

povinností Poskytovatele dle této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje požádat včas 
Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy. Poskytovatel 
je v případě potřeby oprávněn v průběhu realizace předmětu plnění této Smlouvy požádat 
Objednatele o konzultační schůzku. V takovém případě bude konzultační schůzka svolána 
nejpozději do 3 pracovních dnů. V mimořádně naléhavých případech je možno tento 
termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit. O průběhu konzultační schůzky bude 
učiněn písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

8. K provedení předmětu plnění poskytne Objednatel Poskytovateli veškerou jemu 
dostupnou dokumentaci. Je-li to s přihlédnutím na povahu předmětu plnění nezbytné, 
zajistí Objednatel pracovníkům Poskytovatele přístup na příslušná pracoviště Objednatele. 
Poskytovatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní 
předpisy. 

9. Místem plnění (převzetí a akceptace) jsou pracoviště odboru  
 Objednatele v Praze: 

10. Převzetí a akceptace předmětu plnění bude řešeno dílčími akceptačními řízeními dle 
Přílohy č. 1.  

11. Akceptační protokol vystaví Poskytovatel ve 2 (dvou) shodných originálních výtiscích, které 
podepíše některá z kontaktních osob Objednatele a některá z kontaktních osob 
Poskytovatele uvedených v čl. 6. Každá smluvní strana obdrží 1 (jeden) výtisk. Kopie 
akceptačního protokolu bude nedílnou součástí faktury. 

12. Pokud Objednatel uplatní písemný nárok na odstranění vad do 30 dnů od převzetí plnění, 
zavazuje se Poskytovatel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 (pěti) pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel jinak. Po uplynutí 30 dnů od převzetí plnění 
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jsou vady převzatého plnění řešeny v rámci technické podpory aplikací agendových 
informačních systémů správních evidencí při dodržení provozních parametrů systému AIS 
SE (odezvy, stabilita). 
 

4. Cena 

1. Cena za předmět plnění činí  18.440.000  - Kč bez DPH (slovy: osmnáct miliónů čtyři sta 
čtyřicet tisíc korun českých bez DPH). tj. 22.312.400,- Kč včetn  21% DPH (slovy: dvacet 
dva miliónů třista dvanáct tisíc čtyři sta korun českých včetně 21 % DPH. Částka DPH 
činí:3.872.400,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých). 

2. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude DPH automaticky účtována podle právních předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Tato změna nezakládá Smluvním 
stranám povinnost uzavřít dodatek ke Smlouvě. 

3. Cena za předmět plnění bude zaplacena Poskytovateli po částech v souladu s platebními 
milníky uvedenými v části 5. Přílohy č. 1. V ostatním se platební podmínky řídí 
ustanoveními uvedenými v čl. VII Rámcové dohody. 

4. Cena za předmět plnění podle Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem 
bude hrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Platba za převzaté plnění 
(milník) proběhne po uskutečnění zdanitelného plnění příslušného milníku/ů (dále jen 
„DUZP“) dle podmínek uvedených v Rámcové dohodě a Smlouvě. 

5. Cena předmětu plnění služeb podle odst. 1 čl. 4. Smlouvy je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 
Poskytovateli v souvislosti s realizací předmětu plnění, vyhotovením a předáním výstupů 
dle této smlouvy. 

6. Součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které ve smlouvě sice výslovně uvedeny 
nejsou, ale Poskytovatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou 
součástí plnění předmětu smlouvy. 
 

5. Oprávn né osoby  
1. Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněny jednat s Poskytovatelem ve věcech 

předmětu plnění této Smlouvy a v souladu s Rámcovou dohodou. 
Jména oprávněných osob Objednatele: 

a) ve věcech Smlouvy:  Ing. František Varmuža, 
c) ve věcech technických: provozních: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoby Poskytovatele: 

a) ve věcech Smlouvy: 
b) ve věcech projektových: 
c) ve věcech technických: 

2. Smluvní strany mohou změnit oprávněné osoby, jsou však povinny v souladu s čl. XV 
Rámcové dohody na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez 
zbytečného odkladu. 
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6. Záv rečná ustanovení 
1. Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se 

řídí. Povinnosti a vztahy obou Smluvních stran výslovně neupravené touto Smlouvou se 
řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody. 

2. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou se zněním textu Smlouvy a 
Rámcové dohody seznámeni, a s jejím zněním souhlasí. 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dle dohody Smluvních stran zajistí 
odeslání Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před 
odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se 
nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv. 

4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky, přičemž každá ze Smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé 
Smluvní strany. 

5. Přílohy Smlouvy: 
- Příloha č. 1 Detailní specifikace plnění  

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován 
za prvopis. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy Smlouvy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis 
Smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah Smlouvy 
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Smlouvu podepisují. 

 
V Praze dne   V Praze dne  
 
Za Objednatele: Za Poskytovatele: 

  
 
 
 _______________________________ ___________________________ 
  
 Ing. František Varmuža Ing. Tomáš Rutrle 

Ing. Tomáš 

Rutrle

Digitálně podepsal 

Ing. Tomáš Rutrle 

Datum: 2018.07.26 

10:05:20 +02'00'

Ing. František 

Varmuža
Digitálně podepsal Ing. František Varmuža 

Datum: 2018.07.30 12:15:39 +02'00'
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Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 3 č.j.: MV-93305-60/SIK6-2017 

 

Detailní specifikace plnění 

 

1 Seznam zkratek 
 

Zkratka Popis 

AIS Agendový informační systém 

AIFOEO, OP, CD Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel  
a rodných čísel, pro občanské průkazy a cestovní doklady 

AIS SE Agendové informační systémy správních evidencí 

AIS EO Agendový informační systém správních evidencí - evidence obyvatel  

AIS EOP Agendový informační systém správních evidencí - evidence občanských průkazů  

AIS ECD Agendový informační systém správních evidencí - evidence cestovních dokladů  

ARČ Archiv rodných čísel České správy sociálního zabezpečení 

AS Atomické služby 

CBA Analýza nákladů a p ínosů (Cost-Benefit Analysis) 

CDBP Cestovní doklady s biometrickými prvky  

CDBP-eOP systém pro sběr údajů pro zhotovení OP 

CEPP Centrální evidence p ístupových práv (stávající subsystém) 

CIS Cizinecký informační systém 

CMS Centrální místo služeb 

CR  Informační systém Centrální registr idičů  

CRV Informační systém Centrální registr silničních vozidel 

CVS Centrální výpočetní st edisko 

CZP Zkratka pro systém Czech POINT 

eID Systém ePasy, eOP a ePKP 

eOP Elektronický občanský průkaz 

HW Hardware 

IOP Integrovaný operační program 

ISDS Informační systém datových schránek 

ISVS Informační systémy ve ejné správy 

ISZR Informační systém základních registrů 

JIP OVM Jednotný identitní prostor orgánů ve ejné moci 



  

2/8 

 

KIVS Komunikační infrastruktura ve ejné správy 

KS Kompozitní služby 

MV Ministerstvo vnitra 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. 

ORG P evodník identifikátorů základních registrů 

OCIS Odbor centrálních informačních systémů MV 

OSČ Odbor správních činností MV 

PČR Policie ČR 

ROB Základní registr obyvatel 

ROS Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů ve ejné moci 

RPP Základní registr práv a povinností 

RRČ Registr rodných čísel 

RÚIAN Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SD Modul evidence dotazů 

SW Software 

ZR Základní registry 

ZVS Záložní výpočetní st edisko 

2 Předmět plnění  
Úprava funkcionalit, které budou provozovány v souvislosti s p enosem aplikací AIS SE 
(aplikací užívaných obcemi 3. typu) do centra.  
 
Požadavky na centralizaci se skládají z těchto požadavků: 
a) P evod funkčnosti okresních aplikací (aplikace běží na 78 okresních serverech) pro AIS 

EO, AIS ECD a AIS EOP pro obce 3. typu do nových aplikací, které budou provozovány 
na centrálních počítačích MV a budou splňovat požadavky na aplikace provozované na 
centrálních počítačích MV. 

b) P eváděná funkčnost musí být upravena podle stávající legislativy pro AIS EO, AIS ECD 
a AIS EOP pro obce 3. typu, a p ipravena pro obce 2. a 1. typu, krajské ú ady, soudy a 
matriky. 

c) Do nové aplikace musí být zapracovány procesy/funkce, které vyplývají ze stávající 
legislativy pro AIS EO, AIS ECD a AIS EOP pro obce 3. typu. 

d) Nové aplikace musí pracovat s centrálním úložištěm dat pro AIS EO (RRČ), AIS ECD a 
AIS EOP. Jedná se o databáze Informix. 

e) Nové aplikace musí být provozovatelné z pracovišť viz. bod b), které do teď používaly 
původní aplikace pro AIS EO, AIS ECD a AIS EOP, provozované na okresních serverech 
nebo prost ednictvím formulá ů Czech POINT nebo p ímým p ístupem do centra. 

f) Nové aplikace musí být navrženy tak, aby bylo možno provádět vyvažování veškeré 
zátěže. 

g) Nové aplikace musí být navrženy tak, aby byla k dispozici pracovištím MV. 
h) Nové aplikace musí být navrženy tak, aby aplikace mohly (po doplnění funkčnosti) 

používat i jiné subjekty (nap . matriky, soudy, kraje, PČR) než obce 3. typu a MV. 
i) Nové aplikace musí být navržena tak, aby respektovala již provozované aplikace v centru 

MV a jen minimálně měnila datové schéma uložiště dat pro AIS EO (RRČ), AIS ECD a 
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AIS EOP (možno p idávat, ale ne modifikovat stávající tabulky, procedury a jiné 
databázové objekty, pokud je používají i jiné aplikace). Pokud by k tomu muselo dojít, 
musí si Poskytovatel v součinnosti se Objednatelem vyjednat úpravu odpovídající 
aplikace s Poskytovatelem dotčené aplikace na svoje náklady. 

j) Do centrální aplikace budou zahrnuty vyjmenované funkce z okresních aplikací a 
provedeny jejich aktualizace s ohledem na stávající legislativu a implementovány 
procesy, vyplývající z aktuálního znění zákonů o evidenci obyvatel, evidenci cestovních 
dokladů, a evidenci občanských průkazů. 

k) Taktéž bude provedena náhrada okresních aplikací a úprava pot ebných rozhraní, které 
vyplynou z požadavků na centralizaci. 

l) V průběhu p ípravy a realizace musí být v projektu zpracována analýza rizik všech nově 
požadovaných funkcionalit včetně následné aktualizace bezpečnostní dokumentace. 
Z provedené analýzy p itom musí jednoznačně vyplývat, že realizací úprav nedojde ke 
snížení kybernetické bezpečnosti agendových informačních systémů správních evidencí, 
které jsou za azeny do informačních systémů kritické informační infrastruktury. 

m) Zpracovat návrh technické a aplikační architektury celého nového ešení včetně návrhu a 
rozsahu testovacího a zkušebního provozu, který bude p edložen ke schválení 
architektovi kybernetické bezpečnosti.  

n) Proces po ízení, instalace, implementace, testování a provozního využívání nového APV 
byl plně v souladu s požadavky obsaženými v aktuální dokumentaci sytému ízení 
bezpečnosti informací resortu MV (ISMS), která je k dispozici na: 

o) V realizaci musí být plně akceptováno Na ízení evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 ze dne 27/04/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné 
na ízení o ochraně osobních údajů = GDPR).  

p) Bude dodána kompletní technická a provozní dokumentace, datový model, aktuální 
zdrojové kódy provozovaných verzí v AIS SE. 

 

3 Převáděné funkce okresních aplikací do centrální 
aplikace  

 
Společné funkce pro všechny systémy (AIS EO, AIS EOP a AIS ECD) 

1. Po p ihlášení musí aplikace rozpoznat, z jakého pracoviště (nap . obce 3. typu /MV) je 
pracující uživatel (filtrace p i výběrech osob) a jaká má práva – k tomu využít JIP/KAAS. 
2. Uživatel může pracovat pouze s primárními osobami p íslušejícími k jeho teritoriální a 
věcné působnosti (existují výjimky). 
3. Všechny úkony na osoby, doklady, rodná čísla a potažmo všechny změny musí být 
evidovány. 
4. Všechny změny údajů osob musí být archivovány – kdo, kdy, co a s jakou účinností. 
 
 

Pro AIS EO 
Pro osoby obce 3. typu 
1. Vyhledání osoby dle základních údajů osoby 
1.1. Nap .: RČ/datum narození, pohlaví, p íjmení, jméno, rodné p íjmení 
1.2. Zobrazení seznamu vyhledaných osob 
1.2.1. Listování 
1.2.2. Výběr osoby ke změně 
1.2.3. Detailní zobrazení osoby s možnými procesy nad osobou podle práv uživatele a stavu 
osoby 
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2. Zavedení nové osoby do AIS EO v rozsahu dat vedených v AIS EO podle zákona 
3. Změna rodného čísla 
4. Změna jména 
5. Změna p íjmení 
6. Změna rodného p íjmení 
7. Evidence úmrtí 
7.1. Zavedení úmrtí 
7.2. Prohlášení za mrtvého 
7.3. Změna data úmrtí 
7.4. Zrušení prohlášení za mrtvého 
8. Evidence manželství 
8.1. Manžel/Manželka z jiné obce 3. typu 
9. Evidence partnerství 
9.1. Partner/Partnerka z jiné obce 3. typu 
10. Evidence rozvodu 
11. Ukončení partnerství 
12. Změna Trvalého pobytu (TP) v rámci obce 3. typu 
13. Zrušení revize (platnosti dat osoby) 
14. Oprava/Změna údajů osoby 
14.1. Všechny osoby pat ící obci 3. typu 
14.2. Vazební osoby po celé republice 
15. Státní p íslušnost - náhled 
16. Změna svéprávnosti 
16.1. Vložení 
16.2. Oprava 
16.3. Zrušení 
17. Změna opatrovníka 
17.1. Vložení 
17.2. Oprava 
17.3. Zrušení 
18. Zbavení způsobilosti – náhled do historie 
19. Změna druhu pobytu 
20. Zákaz pobytu 
21. Zrušení revize a archivu 
22. Nastavení reklamací 
23. Ú ední zrušení TP 
24. Změna pohlaví 
25. Sloučení dvou osob 
 
Nové osoby pro obce 3. typu 
1. Změna TP - výběr osob p es celou republiku 
2. Zavedení nové osoby (narození návrat z ciziny apod.) 
 
Prohlížení dat osoby 
1. Dotaz na osobu 
2. Zobrazení dat z archivu 
3. Partner - zobrazení stav, obec, aktuální základní údaje osoby 
4. Rodiče 
4.1. Zobrazení základních údajů matky 
4.2. Zobrazení základních údajů otce 
5. Děti - zobrazení seznam dětí 
6. OP/CD - zobrazení základních údajů o OP/CD 
7. Pobyty - Zobrazení seznam pobytů 
8. CD/OP - zobrazení seznamu všech dokladů 
9. Zákaz pobytu - zobrazení seznamu zákazů 
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10. Svéprávnost - zobrazení stavu svéprávnosti + informace o opatrovníkovi 
 
Práce s adresami obce 3. typu 
1. Nový dům (součástí Nová ulice) 
1.1. Zavedení nové adresy do podsystému ADRESA 
2. P esun lidí z domu na jinou adresu 
3. Výběr lidí v domě 
4. Archiv lidí v domě 
5. Seznam adres 
6. Seznam ulic 
7. Hromadný výstup na medium nebo na tiskárnu 
8. Archiv adresy – změny na adresu 
 
Statistiky 
1. Stav revize - P ehled počtu osob dle stavů revize, celkem s TP, 
odstěhovaných, mrtvých 
2. Statistiky od – do - cca 10 statistik, které lze spustit na pozadí (neboť jejich zpracování trvá 
dlouho) 
 
Administrace 
Funkce pro správu uživatelů bude prováděna v JIP/KAAS, AIS SE Centralizace zajistí: 
1. Správa rolí 
2. Správa oprávnění 
3. Evidence historie rolí uživatele p ebírajících z JIP/KAAS 
 

 
Pro AIS EOP 

Práce s OP 
1. Vyhledání osoby 
1.1. Podle čísla OP 
1.2. Podle osobních údajů 
2. Vyhledání OP 
2.1. Zobrazení seznamu vyhledaných OP 
2.2. Listování 
2.3. Výběr OP ke změně 
2.4. Detailní zobrazení OP 
3. P evzetí OP – tzv. blesk 
4. Zneplatnění OP 
5. Skartace OP 
6. Zobrazení archivu OP 
7. Vracení OP do p edchozího stavu, nap . ze zrušeného OP se stane platný, ze 
skartovaného zrušený 
8. Tituly – práce s tituly zapsanými na OP 
9. Po ízení dat a tisk OP – tzv. blesk 
10. Statistiky OP 
11. Skartace OP - p ehled skartovaných OP v daném období 
12. Reporty 
13. Tisk skartačního protokolu 
14. Tisk statistik – off-line 
 

Administrace 
Funkce pro správu uživatelů budou p esunuty do programu pro správu uživatelů. Viz AIS EO 
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Pro AIS ECD 
 
Práce s CD 
1. Vyhledání osoby 
1.1 podle čísla cestovního dokladu 
1.2 podle osobních údajů 
2. Vyhledání CD 
2.1. Zobrazení seznamu vyhledaných CD 
2.2. Listování 
2.3. Výběr CD ke změně 
2.4. Detailní zobrazení CD s možnými procesy nad CD podle práv uživatele 
a stavu CD 
3. Zavedení CD 
4. Zneplatnění CD 
5. P íjem CD - zneplatnění 
6. Prohlížení CD 
7. Zobrazení archivu CD 
8. Skartace CD 
9. Výmaz CD 
10. Oprava cizí osoby 
11. Statistiky 
12. Nastavení zákazu vycestování 
12.1. Nastavení zákazu 
12.2. Změna zákazu 
12.3. Ukončení zákazu 
13. Reporty 
 
Administrace 
Funkce pro správu uživatelů budou p esunuty do programu pro správu uživatelů. Viz. taktéž 
pro AIS EO. 
 

4 Specifikace věcné náplně předmětu plnění v milnících 
 

1. Plá  il íků PS Ce tralizace – E1 - Ce tralizace a uvede í existujících 
fu kcí AIS SE do souladu s plat ou legislativou 

 

Milník Výstup Zahájení 
akceptace / 

předání 

Ukončení 
akceptace / 

předání 

Specifikace výstupu 

M1 AV1/1 23. 7. 2018 10. 8. 2018 Analytická a návrhová dokumentace E1 (výchozí verze) 

M1 AV1/2 30. 7. 2018 10. 8. 2018 Technická specifikace AIS SE (výchozí verze) 

M1 PV1/1  10.8. 2018 Pilotní aplikace AIS EO zprovozněna v pre-test prost edí 
MV 

M1 PV1/2  10.8. 2018 Pilotní aplikace AIS ECD zprovozněna v pre-test prost edí 
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Milník Výstup Zahájení 
akceptace / 

předání 

Ukončení 
akceptace / 

předání 

Specifikace výstupu 

MV. 

M2 AV2/1 20. 8. 2018 31. 8. 2018 Technická specifikace AIS SE (finální verze) 

M2 AV2/2 20. 8. 2018 31. 8. 2018 Analytická a návrhová dokumentace E1 (finální verze) 

Pokrývá všechny procesy AIS SE implementované v E1.  

M3 PV3/1  16. 11. 2018 Vývoj aplikací AIS SE v rozsahu E1 dokončen 

Aplikace AIS SE zprovozněny v TEST prost edí MV a 
p iraveny k testům. 

M4 PV4/1  14. 12. 2018 Ukončení bloku integračních, bezpečnostních a 
zátěžových testů 

Finální zprávy z testování. 

M5 PV5/1  17. 12. 2018 Ověřovací provoz 

Zahájení ově ovacího provozu na vybrané obci / obcích. 

M6 PV6/1  7. 1. 2019 Přechod 

Zahájení p echodu na centralizované ešení. 

M7 PV7/1  28. 2. 2019 Ukončení přechodu na centralizované řešení 

Všechna pracoviště pracují s novým centralizovaným 
ešením, nadále probíhá p enos dat do okresních DB. 

N/A   15. 3. 2019 Vypnutí přenosu dat do okresních databází 

Proběhne již v rámci TP dodaného ešení. 

2. Plán milníků PS Centralizace – E2 - Zapracování neexistujících 
procesů/funkcí do centralizovaného řešení 

Milník Výstup Zahájení 
akceptace / 

předání 

Ukončení 
akceptace / 

předání 

Specifikace výstupu 

M1 AV1/1 3. 12. 2018 14. 12. 2018 

 

Analytická a návrhová dokumentace  (finální verze) 

Pokrývá všechny procesy AIS SE implementované v E2. 

M2 PV2/1  4. 2. 2019 Zahájení bloku funkčních a integračních testů 

Aplikace AIS SE zprovozněny v TEST prost edí MV a 
p ipraveny k testům. 

M3 PV3/1  29. 3. 2019 Ukončení bloku funkčních a integračních testů 
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Milník Výstup Zahájení 
akceptace / 

předání 

Ukončení 
akceptace / 

předání 

Specifikace výstupu 

Finální zprávy z testování. 

M4 PV4/1  1. 4. 2019 Nasazení E2 do produkce 

 

Poznámky: 
 AV - akceptovaný výstup, PV – p edávaný výstup 
 Akceptované výstupy budou p edávány / p ipomínkovány průběžně (po procesech), 

akceptace finální podoby analytické a návrhové dokumentace bude formálním završením.  
 Aplikace bude nasazována do pre-test prost edí průběžně (po skupinách procesů) 

k ově ení, zpětné vazbě. 
 Pot ebné součinnosti budou definovány / up esňovány průběžně na schůzkách s MV. 
 

5 Fakturační milníky  
 

Etapa / 

Milník 

Etapa / Milník Datum Částka CZK bez DPH 

E1/M1 AV1/1 - Analytická a návrhová dokumentace E1 

(výchozí verze), 

AV1/2 - Technická specifikace AIS SE (výchozí 
verze), 

PV1/1 - Pilotní aplikace AIS EO 

PV1/2 - Pilotní aplikace AIS ECD 

10. 8. 2018 5 500 000,- 

E1/M2 AV2/1 - Technická specifikace AIS SE (finální 
verze) 

AV2/2 - Analytická a návrhová dokumentace E1 

(finální verze) 

31. 8. 2018 4 000 000,- 

E1/M3 PV3/1 - Ukončení vývoje E1 (Aplikace AIS SE 

zprovozněny v TEST prost edí MV a p ipraveny 
k integračním, bezpečnostním a 
zátěžovým testům). 

16. 11. 2018 6 000 000,- 

E2/M1 AV1/1 - Analytická a návrhová dokumentace E2  

(finální verze) 
14. 12. 2018 2 940 000,- 
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