

ROZPOČET

Objednatel : Město Blovice

Stavba : Opravy místních komunikací v obci Komorno

Vyhotovil : Hošek

Datum kalkulace :

20.červen 2018

Č. pol	Dotace PK	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
		REKAPITULACE				
	nezpůsobilé	MK nad bývalým hospodářským dvorem	kpl.	1,00	214 609,90	214 609,90
	způsobilé	MK od silnice III/11750 k mostku	kpl.	1,00	62 796,20	62 796,20
	způsobilé	MK - náves Komorno	kpl.	1,00	190 583,42	190 583,42
	nezpůsobilé	MK - náves Komorno	kpl.	1,00	41 112,00	41 112,00
Cena bez DPH						509 101,52
DPH 21 %						106 911,32
Celková cena včetně DPH :						616 012,84

