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Zakázka:

TLOSKOV STAVEBNÍ ÚPRAVY NABÍDKA
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

A_00: ZÁKLADNÍ ROZPOČET 122 667 20,6 25 760 148 427

SO_01: STAVEBNÍ ÚPRAVY 8 933 0,3 1 876 10 809

003: SVISLÉ KONSTRUKCE 924 0,2 194 1 117

006: ÚPRAVY POVRCHU 2 217 0,1 466 2 682

0096: BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 482 101 583

099: PŘESUN HMOT HSV 1 233 259 1 491

766: TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 3 234 679 3 913

784: MALBY 500 105 605

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 344 72 416

SO_02: ZPEVNĚNÉ PLOCHY U BUDOVY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 29 195 13,7 6 131 35 326

001: ZEMNÍ PRÁCE 5 410 1 136 6 546

005: KOMUNIKACE 9 511 8,2 1 997 11 508

009: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 7 870 5,5 1 653 9 523

099: PŘESUN HMOT HSV 5 281 1 109 6 390

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 123 236 1 359

SO_03: PLOCHA BEZ DODÁVKY DLAŽBY 17 512 6,0 3 677 21 189

001: ZEMNÍ PRÁCE 2 845 597 3 442

005: KOMUNIKACE 3 771 1,0 792 4 562

009: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 7 179 5,0 1 508 8 686

099: PŘESUN HMOT HSV 3 044 639 3 684

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 674 141 815

SO_04: ÚPRAVA KANCELÁŘE - SDK PŘÍČKA 20 915 0,3 4 392 25 307

740: SILNOPROUD 750 158 908

763: MONTOVANÉ KONSTRUKCE 14 634 0,3 3 073 17 707

766: TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 3 068 644 3 712

783: NÁTĚRY 300 0,0 63 363

784: MALBY 1 358 0,0 285 1 643

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 804 169 973

SO_05: OPRAVA PODLAHY KUCHYNĚ 32 128 6 747 38 875

009: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 30 892 6 487 37 380

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 236 259 1 495

SO_06: OPRAVA FASÁDY DOMKU U VSTUPU DO PARKU 13 985 0,3 2 937 16 922
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Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

006: ÚPRAVY POVRCHU 10 040 0,3 2 108 12 148

0096: BOURACÍ A PŘÍDAVNÉ PRÁCE 869 182 1 052

099: PŘESUN HMOT HSV 1 653 347 2 000

764: KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 885 0,0 186 1 071

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 538 113 651

Celkem (bez DPH) 122 667

DPH 25 760

DPH 21 % ze základny: 122 667 25 760

Celkem (včetně DPH) 148 427 CZK
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena DPH Cena s DPH

A_00: ZÁKLADNÍ ROZPOČET 122 667 25 760 148 427

SO_01: STAVEBNÍ ÚPRAVY 8 933 1 876 10 809

003: SVISLÉ KONSTRUKCE 924 194 1 117

40. SP 340238224 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 240 mm m2 0,84 – 0,84 1 099,46 924 194 1 117

006: ÚPRAVY POVRCHU 2 217 466 2 682

4. SP 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,0 – 1,0 517,51 518 109 626

5. H 320Uh2072-29 Zárubeň ocelovápro zdění - rozměry 1100×1970 mm kus 1,0 – 1,0 857,00 857 180 1 037

42. SP 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 1,0 100,0 2,0 421,21 842 177 1 019

0096: BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 482 101 583

28. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 kus 1,0 – 1,0 482,15 482 101 583

099: PŘESUN HMOT HSV 1 233 259 1 491

44. SP 900 90002-1 Ruční přesun hmot soubor 1,0 – 1,0 1 100,00 1 100 231 1 331

47. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 0,076 – 0,076 763,51 58 12 70

48. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,076 – 0,076 226,63 17 4 21

49. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,064 – 1,064 10,95 12 2 14

50. SP 997221825 Poplatek za uložení stavební suti (skládkovné) t 0,076 – 0,076 600,00 46 10 55

766: TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 3 234 679 3 913

22. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 

zárubně

kus 1,0 – 1,0 572,40 572 120 693

23. H 327Ui2154-05 Dveře dřevěné vnitřní plné - rozměry 1100×1970 mm - barva slonová kost kus 1,0 – 1,0 2 050,00 2 050 431 2 481

24. H 766 201-1 Dodávka kování dle výběru investora - IC kus 1,0 – 1,0 495,00 495 104 599

51. SP 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,74 405,4 3,74 31,17 117 24 141

784: MALBY 500 105 605

3. SP 01 101-1 Oprava malby soubor 1,0 – 1,0 500,00 500 105 605

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 344 72 416

45. ON 08 Přesun kapacit % 2,0 25,0 2,5 85,89 215 45 260

46. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 – 1,5 85,89 129 27 156

SO_02: ZPEVNĚNÉ PLOCHY U BUDOVY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 29 195 6 131 35 326

001: ZEMNÍ PRÁCE 5 410 1 136 6 546

6. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,938 – 3,938 256,98 1 012 213 1 225

7. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3,938 – 3,938 27,63 109 23 132
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena DPH Cena s DPH

8. SP 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,938 – 3,938 77,28 304 64 368

56. SP 113107132 Odstranění kamenného chodníčku pl do 50 m2 lože z betonu prostého tl 300 

mm

m2 2,2 – 2,2 856,57 1 884 396 2 280

58. SP 900 90003-1 Úklid a začištění terénu soubor 1,0 – 1,0 2 100,00 2 100 441 2 541

005: KOMUNIKACE 9 511 1 997 11 508

1. SP 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 15,75 – 15,75 249,62 3 931 826 4 757

2. H 943Sf2512-16 Dlažba skladebná betonová Best Klasiko - barva přírodní, L×B×H 

200×100×60 mm

m2 18,0 – 18,0 179,00 3 222 677 3 899

55. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,75 – 15,75 149,68 2 357 495 2 852

009: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 7 870 1 653 9 523

8. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 16,0 – 16,0 175,11 2 802 588 3 390

9. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 1,5 – 1,5 2 497,18 3 746 787 4 532

57. H 943Ff2332-03 Obrubník betonový ABO - 5-20, zahradní, L×B×H 500×50×250 mm, barevný 

odstín šedý, paleta 90 ks

kus 34,0 – 34,0 38,90 1 323 278 1 600

099: PŘESUN HMOT HSV 5 281 1 109 6 390

10. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 13,669 – 13,669 246,06 3 363 706 4 070

47. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 1,1 – 1,1 763,51 840 176 1 016

48. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 1,1 – 1,1 226,63 249 52 302

49. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,064 1 347,4 15,4 10,95 169 35 204

50. SP 997221825 Poplatek za uložení stavební suti (skládkovné) t 0,076 1 347,4 1,1 600,00 660 139 799

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 123 236 1 359

45. ON 08 Přesun kapacit % 2,0 25,0 2,5 280,72 702 147 849

46. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 – 1,5 280,72 421 88 510

SO_03: PLOCHA BEZ DODÁVKY DLAŽBY 17 512 3 677 21 189

001: ZEMNÍ PRÁCE 2 845 597 3 442

6. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,938 - 8,6 3,6 256,98 925 194 1 119

7. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3,938 - 8,6 3,6 27,63 99 21 120

8. SP 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,6 – 3,6 77,28 278 58 337

60. SP 113107132 Odstranění kamenného chodníčku pl do 50 m2 lože z betonu prostého tl 300 

mm

m2 1,8 – 1,8 856,57 1 542 324 1 866

005: KOMUNIKACE 3 771 792 4 562

1. SP 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 15,75 - 27,0 11,5 249,62 2 871 603 3 473

21. SP 01 103-1 Úklid a začištění terénu soubor 1,0 – 1,0 900,00 900 189 1 089

009: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 7 179 1 508 8 686
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena DPH Cena s DPH

8. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 16,0 - 14,4 13,7 175,11 2 399 504 2 903

9. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 1,5 - 6,7 1,4 2 497,18 3 496 734 4 230

57. H 943Ff2332-03 Obrubník betonový ABO - 5-20, zahradní, L×B×H 500×50×250 mm, barevný 

odstín šedý, paleta 90 ks

kus 34,0 - 2,9 33,0 38,90 1 284 270 1 553

099: PŘESUN HMOT HSV 3 044 639 3 684

10. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 5,973 – 5,973 246,06 1 470 309 1 778

47. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 0,9 – 0,9 763,51 687 144 831

48. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,9 – 0,9 226,63 204 43 247

49. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,064 1 131,2 13,1 10,95 143 30 174

50. SP 997221825 Poplatek za uložení stavební suti (skládkovné) t 0,076 1 084,2 0,9 600,00 540 113 653

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 674 141 815

45. ON 08 Přesun kapacit % 2,0 25,0 2,5 168,38 421 88 509

46. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 – 1,5 168,38 253 53 306

SO_04: ÚPRAVA KANCELÁŘE - SDK PŘÍČKA 20 915 4 392 25 307

740: SILNOPROUD 750 158 908

20. SP 01 102-1 Úprava elektra - posun vypínače soubor 1,0 – 1,0 750,00 750 158 908

763: MONTOVANÉ KONSTRUKCE 14 634 3 073 17 707

11. SP 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 

47 DB

m2 13,5 – 13,5 897,94 12 122 2 546 14 668

12. SP 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,0 – 1,0 586,46 586 123 710

13. H 327Uh2077-12 Zárubeň ocelová pro sádrokarton - S 100, rozměry 900×1970×75 mm kus 1,0 – 1,0 789,00 789 166 955

68. SP 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 1,42 493,0 8,42 134,98 1 136 239 1 375

766: TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 3 068 644 3 712

14. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 

zárubně

kus 1,0 – 1,0 572,40 572 120 693

15. H 327Ui2154-04 Dveře dřevěné vnitřní plné - rozměry 900×1970 mm - barva slonová kost kus 1,0 – 1,0 1 890,00 1 890 397 2 287

16. H 766 201-1 Dodávka kování dle výběru investora - IC kus 1,0 – 1,0 495,00 495 104 599

69. SP 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,74 405,4 3,74 29,57 111 23 134

783: NÁTĚRY 300 63 363

17. SP 783315103 Jednonásobný syntetický  samozákladující mezinátěr zámečnických 

konstrukcí

m2 1,452 – 1,452 95,49 139 29 168

18. SP 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

m2 1,452 – 1,452 111,32 162 34 196

784: MALBY 1 358 285 1 643
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena DPH Cena s DPH

19. SP 784221111 Dvojnásobné malby světle tónované ze směsí v místnostech do 3,80 m m2 30,0 – 30,0 45,26 1 358 285 1 643

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 804 169 973

45. ON 08 Přesun kapacit % 2,0 25,0 2,5 201,10 503 106 608

46. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 – 1,5 201,10 302 63 365

SO_05: OPRAVA PODLAHY KUCHYNĚ 32 128 6 747 38 875

009: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 30 892 6 487 37 380

61. SP 728111351 Stržení lina m2 16,0 – 16,0 136,40 2 182 458 2 641

62. SP 728111352 Broušení dlažby m2 20,0 – 20,0 95,70 1 914 402 2 316

63. SP 728111353 Epoxidový systém m2 20,0 – 20,0 927,30 18 546 3 895 22 441

64. SP 728111354 Doprava výjezd 3,0 – 3,0 2 750,00 8 250 1 733 9 983

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 236 259 1 495

45. ON 08 Přesun kapacit % 2,0 25,0 2,5 308,92 772 162 934

46. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 – 1,5 308,92 463 97 561

SO_06: OPRAVA FASÁDY DOMKU U VSTUPU DO PARKU 13 985 2 937 16 922

006: ÚPRAVY POVRCHU 10 040 2 108 12 148

35. SP 622322121 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně

m2 15,0 - 30,0 10,5 272,39 2 860 601 3 461

36. SP 622321131 Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 21,0 – 21,0 145,02 3 045 640 3 685

37. SP 628612201 Nátěr fasádní sl.1-2 m2 21,0 – 21,0 196,87 4 134 868 5 003

0096: BOURACÍ A PŘÍDAVNÉ PRÁCE 869 182 1 052

34. SP 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%

m2 15,0 - 30,0 10,5 82,76 869 182 1 052

099: PŘESUN HMOT HSV 1 653 347 2 000

39. SP 180Az0290-002 Přesun hmot pro opravy a údržbu pouze vnějších plášťů dosavadních budov - 

výška do 25 m

t 0,254 – 0,254 2 235,91 569 119 688

47. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 0,622 – 0,622 763,51 475 100 574

48. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,622 – 0,622 226,63 141 30 171

49. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,064 718,4 8,708 10,95 95 20 115

50. SP 997221825 Poplatek za uložení stavební suti (skládkovné) t 0,076 718,4 0,622 600,00 373 78 452

764: KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 885 186 1 071

65. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,35 – 1,35 50,99 69 14 83

66. SP 764216445 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz lak plechu rš 330 mm m 1,35 – 1,35 345,57 467 98 564

70. SP 998 00-9199-1 Doprava, přesun hmot soubor 1,0 – 1,0 350,00 350 74 424

VRN: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 538 113 651
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena DPH Cena s DPH

45. ON 08 Přesun kapacit % 2,0 25,0 2,5 134,47 336 71 407

46. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 – 1,5 134,47 202 42 244
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