
Číslo smlouvy Objednatele: 2018/04516/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo
na stavební práce

„Gymnázium, Šternberk - oprava střechy 

tělocvičny"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění
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I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8.11,2016

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

-technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 12137, dne 18. 07. 1994

Se sídlem: Kožušany 162, 783 75 Kožušany

60794526
CZ60794526

Ing. Martinem Lošfákem, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„Gymnázium, Šternberk - oprava střechy tělocvičny"
(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK 
61762/2018 ze dne 14. 6. 2018 a nabídkou Zhotovitele ze dne 2. 7. 2018 
reagující na tuto výzvu.

3. Akce bude realizovaná podle podkladů pod názvem „Zjednodušená projektová 
dokumentace z května 2018 - Gymnázium Šternberk - oprava střechy 
tělocvičny - technické požadavky na provedení opravy - výměna krytiny vč. 
detailů č. 1 až 5, a dále podle podmínek této smlouvy. Zhotovitel podpisem 
této smlouvy prohlašuje, že se s výše uvedeným podkladem seznámil.

4. Předmětem díla jsou stavební úpravy střechy tělocvičny (hala ECCE HOMO) 
na gymnáziu ve Šternberku, která byla realizována v 10/2008. Střecha 
sportovního zařízení má ve své hlavní části obloukovou konstrukci, ke které 
přiléhají ploché střechy ohraničené zvýšenou atikou. Tyto ploché střechy 
přiléhají ze tří stran, strana západní je prosvětlená a ploché střechy zasahují 
do této strany pouze v nárožních částech.
Před zahájením prací bude provedeno zabezpečení objektu v přilehlých 
částech oplocením a k tomuto si Zhotovitel zajistí povolení záboru veřejného 
prostranství. Tato opatření včetně montážního lešení musí splňovat 
požadavky na BOZP a související předpisy. Na přilehlých rovných střechách, 
které jsou pokryty PVC fólií bude celoplošně zřízena podlaha z OSB desek 
tak, aby v průběhu prací nedošlo k poškození této krytiny. Bude provedena 
postupná demontáž plechové krytiny z obloukové konstrukce zastřešení 
tělocvičny, a to včetně závětrných lišt, lemování zdí a veškerých klempířských 
prvků a odvětrávacích tvarovek, včetně oplechování prostupů. Podokapn! žlab 
na západní straně bude zkontrolován, popř. budou opraveny spoje tohoto 
žlabu a podokapní žlab se nebude demontovat a zůstane ve své původní 
pozici včetně háků žlabů a svodů. Bude demontována konstrukce 
hromosvodu, Zhotovitel ale musí zajistit, aby budova včetně montážního 
lešení byla řádně uzemněna a chráněna proti blesku. Dále bude demontována 
podkladní hydroizolace pod plechovou krytinou a zkontrolováno deskové 
bednění. Vadné kusy bednění, popř. části bedněni poškozené zatékáním 
budou vyměněny a deskové bednění bude v celé ploše ošetřeno impregnací 
proti plísni a dřevokaznému hmyzu. Na východní straně bude pomocí 
náběhových klínů vytvořena podélná mezera pro odvětrání střešního pláště 
pod krytinou. Nová krytina z AI pásů bude montována na podkladní 
hydroizolační vrstvu postupně tak, aby v průběhu prací nemohlo dojít k 
zatečení do objektu. Ve vrcholu obloukové konstrukce bude v celé délce 
vytvořena odvětrávaná hřebenová lišta posílená o ventilační turbíny. Veškeré 
příčné spoje i dvojitá stojatá drážka včetně použitých materiálů musí být 
provedeno podle technických požadavků, které jsou součástí tohoto zadání. 
Součástí dodávky krytiny jsou veškeré lemovací, napojovací a dilatační lišty
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provedené ze stejného materiálu, jakým bude pokryta celá střecha. V rámci 
prováděných prací Zhotovitel vytvoří 4 vstupní otvory ze strany štítu do 
vazníkové konstrukce, které budou sloužit k pravidelným kontrolám prostoru 
pod krytinou. Zhotovitel provede kontrolu stavu tepelné izolace a vymění ty 
části, které budou poškozeny zatékáním. Nově pokrytá střecha bude doplněna 
o novou konstrukci hromosvodu, která musi splňovat požadavky uvedené v 
technických požadavcích.

5. Součástí cenové nabídky bude mimo jiné uveden dodavatel krytiny. Typ 
povrchové úpravy s přesným označením od výrobce, šířka navrhovaných 
pásů a délka záruky na povrchovou úpravu, která musí být doložena 
písemným potvrzením výrobce krytiny. Zadavatel (Objednatel) toto zdůrazňuje 
především z toho důvodu, že nevhodně použitý materiál a špatné zpracování 
je hlavním důvodem, proč se musí krytina na obloukové konstrukci střechy 
vyměnit v celém rozsahu.

6. V souladu s bodem 15.2.1 Obchodních podmínek se smluvní strany dohodly, 
že délka záruční lhůty činí 10 let a počíná běžet po předání a převzetí díla 
a po odstranění poslední vady.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky").

III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvyTermín zahájení prací:

Termín dokončení díla: nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací

Do doby provádění díla se nezapočítává doba, kdy není možné provádění 
stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.................
21% DPH................................
Cena díla včetně DPH.........

(cena díla včetně DPH slovy: 
třimilionyosmsetosmdesátdevěttisícsedmsetpadesátjedna korun českých 
padesátdevět haléřů)

.3 214 670,74 Kč 

....675 080,85 Kč
3 889 751,59 Kč
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Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle 
článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

2.

V.
PODDODAVATELÉ

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu 
(poddodavatele). Pokud Zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před 
zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen tuto skutečnost 
oznámit Objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných prací poddodavatelem a 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně 
DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

VI,
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na 
celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7600148760 se 
společností Kooperativa pojišťovna a.s., Vinna Insurance Group na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného 
plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem 
a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně 
DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní Vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

VII.
JINÁ UJEDNÁNÍ

Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

Vlil.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího

Strana 5 (celkem 6)



uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015
Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv) (zákon o registru smluvj, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Přílohy smlouvy;

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.3: „Položkový rozpočet"

Příloha č.4: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla"

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 4. 7. 2018 v
souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozd

3 1 -07- 2018
V Olomouci dne: 3 1 -07-r^018

Za
V Olomouci dne:
Z

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.
Ing. Martin Lošťák
jednatel společnosti
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